
湖州师范学院理学院“理科师范生技能训练中心”环境改造工程项目招标文件
一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院理学院“理科师范生技能训练中心”环境改造工程项目。

2.采购项目编号:XZ2019-118。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币壹拾玖万玖仟捌佰壹拾陆元整（￥199816）。

5.要求工期：2019年05月10日前完成，具体工期以开竣工报告为准。
6.报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院理学院“理科师范生技能训练中心”环境改造工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院理学院“理科师范生技能训练中心”环境改造工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.建设单位提供的效果图；

2.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.《浙江省建设工程计价规则（2018）》；

4.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）/浙江省通用安装工程预算定额（2018）》；

5.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》；

6.《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）》；

7.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》；

8.主要材料按《湖州市建设工程造价信息》2019年第3期和《浙江省建设工程造价信息》2019年第3期计取；其他无价材料按市场价格计取；

9.关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知浙建站信﹝2018﹞52号；

10.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的预知（浙建建发(2019)92号）；

11.最新相关政策性文件。
五、相关说明
1．各投标人应认真踏勘现场，制定合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用自行报价。清单中所列技术措施项目仅作为参考，投标人可根据本工程特点及施工经验增加投标人认为必要的技术措施项目并自行报价；若今后工程实施中发生工程量清单中未列入的新的措施项目，视作投标人在风险费或其它项目中已考虑；

2．本工程按照招标人提供的工程量清单中列出的分部分项工程和工程量填报综合单价和合价，每一工程量只允许有一个综合单价报价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已经包括在工程量清单的其他单价或合价中；

3．清单中项目均包括制作、运输、安装及成品保护，如清单项目特征未描述详尽的或未在清单中列出的工作内容，投标人应根据施工图纸和相关图集及施工规范要求，在相应子目中综合考虑；

4．承包人一旦中标后，应当立即组织项目部人员对工程现场进行保护，如因施工单位保护不当所发生的且不限于建筑垃圾、废弃物倾倒等引起的外运及相关处理，进入措施费报价，中标后不作调整；

5．各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款、清单描述并勘踏现场，结合主体情况进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准；
6．本项目以"项"为计量单位的技术措施费用一次性包干，投标人可根据本工程实际情况及自身施工组织设计自行补项并充分考虑本工程变更等风险报价，费用计入总价，结算时不作调整。不发生的措施项目金额以"0"计价；

7．分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内；

8．投标人的投标文件中必须提供主要材料表中所列材料单价，如投标人需增补其余材料可在相应表中进行补充；

9．国标清单中已明确的工作内容，清单不再一一罗列，投标人应结合国标清单规定的工作内容进行报价；

10．本工程材料二次搬运费考虑在组织措施费内；

11．本工程所用安装材料为优良产品，相关项目施工前须由甲方、设计提前选样并认后方可实施，为此所需的时间乙方应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由延误工期。如发生工期延误，后果由乙方承担；

12．清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的投标人结合清单编码、图纸及相关图集要求进行报价；

13．本工程为二次改造装修工程，装修单位须对原有土建已完工程进行保护，如有损坏，由装修单位负责复原；

14．同一楼层的所有地面均需达到设计标高，厚度在基层调整，需投标单位综合考虑在本工程报价中，结算时不予调整；

15．石膏板吊顶中的开孔费用，投标单位自行考虑到相应的清单子目中，结算时不予调整；

16．乳胶漆施工时所需要阴阳角专用线条包含在乳胶漆综合单价中；

17．本工程暂列金额：柒仟元(7000元)，放入其他项目中用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用；
18.招标人对下列设备、材料提出了如下参考品牌，目的是为了方便承包人直观和准确地把握工程所用部分材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人在施工时采购参考品牌中的一种，或投标时确定采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料设备（但要有充分的依据说明并得到评标委员会的认可），投标文件中明确注明所选材料产地、厂商、品牌、规格、型号、质量等级等，没有品牌要求的材料投标人需按中高等档次考虑报价，同时需符合设计、业主的要求：

(1)部分推荐品牌三选一：

内墙涂料、乳胶漆：立邦、多乐士、美涂士
电线、电缆：江苏广汇、浙江中策、湖州久盛

开关插座：TCL、公牛、正泰

PPR塑料管：金洁、伟星、中财

(2)未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价，但应符合设计要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理工程师确认；
19.其他未尽事宜详见招标文件及其补充文件。
六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。
3.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件。（建市﹝2014﹞159号）。
4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

5.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2019年04月18日上午09：30。（投标人未到或迟到视为自动弃标）
2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金及质保金
中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。项目竣工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，本项目质保期自验收合格之日起满2年，质保期满，经使用部门确认后14个工作日内无息返还质保金。
十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满两年经使用部门确认后14个工作日内，由校方出资部门无息返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。
十二、质保期

本项目工程质保期自竣工验收合格之日起满2年，质保期内中标人应负责免费维修。
十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院理学院“理科师范生技能训练中心”环境改造工程项目合同》。

附件：湖州师范学院理学院“理科师范生技能训练中心”环境改造工程项目工程量清单。
                                      湖州师范学院采购管理中心
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