
湖州师范学院艺术学院17幢一楼门厅改造工程项目招标文件
一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院艺术学院17幢一楼门厅改造工程项目。

2.采购项目编号：XZ2019-482。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币壹拾贰万零陆佰玖拾壹元整（￥120691）。

5.要求工期：2019年12月31日前完成，具体工期以开竣工报告为准。
6.报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院艺术学院17幢一楼门厅改造工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院艺术学院17幢一楼门厅改造工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及施工图；

2.《浙江省建设工程计价规则（2018）》；

3.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》；

4.《浙江省建设工程施工费用定额（2018）》；

5.《浙江省市政工程预算定额（2018）》；

6.《浙江省建筑工程预算定额（2018）》；

7.《浙江省安装工程预算定额（2018）》；

8.《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018）》；

9.《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定；

10.人工价格按《湖州市造价信息》2019年第10期；材料及机械台班价格按《湖州市造价信息》2019年第6期、《浙江省造价信息》2019年第10期编制；

11.税金按9%计入。
五、相关说明
1.各投标人应认真踏勘现场，制定合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用自行报价。清单中所列技术措施项目仅作为参考，投标人可根据本工程特点及施工经验增加投标人认为必要的技术措施项目并自行报价；若今后工程实施中发生工程量清单中未列入的新的措施项目，视作投标人在风险费或其它项目中已考虑；
2.分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内；

3.投标人的投标文件中必须提供主要材料表中所列材料单价，如投标人需增补其余材料可在相应表中进行补充；

4.本工程材料二次搬运费考虑在组织措施费内；

5.地砖、墙砖、石材所涉及的对缝、倒角、开孔等相关费用，投标单位自行考虑到相应的清单子目中，结算时不予调整；

6.玻璃胶包含在清单组价中,包含不同材质间的处理；

7.乳胶漆施工时所需要阴阳角专用线条包含在乳胶漆综合单价中；

8.不锈钢按304考虑，折边费由投标单位自行考虑；
9.本工程设1万元暂列金额列入装修工程其它费用中。
六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。
3.投标人开户银行、户名、账号。
4.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件（建市﹝2014﹞159号）；浙江省外进浙企业须经备案相关证明资料复印件。
5.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

6.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。
7.自采购公告发布之日后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）供应商信用查询网页截图。
8.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2019年12月02日上午09：00。（投标人未到或迟到视为自动弃标）
2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金及质保金
中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。项目竣工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，本项目质保期自验收合格之日起满2年，质保期满，经校方使用单位确认后14个工作日内，由校方申报单位无息返还质保金。
十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方出资单位支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满两年经校方使用单位确认后14个工作日内，由校方申报单位无息返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。
十二、质保期及其它
1.本项目工程质保期自验收合格之日起两年，按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内中标人应负责免费维修。
2.本工程项目施工完成后30日历天内，中标方应向采购方提交竣工验收申请及相关资料；竣工验收合格之日起30日历天内，中标方应向采购方提交竣工报告、竣工结算书及相关资料，进行工程项目审计。如中标方未按规定期限执行，由此引起的工程验收及结算延期责任由中标方承担。
十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由湖州师范学院采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院艺术学院17幢一楼门厅改造工程项目合同》。

附件：湖州师范学院艺术学院17幢一楼门厅改造工程项目工程量清单。
                                      湖州师范学院采购管理中心
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