
湖州师范学院东校区室外篮排球场南侧雨水管道改造工程项目
招标文件

一、项目概况

1.项目名称：湖州师范学院东校区室外篮排球场南侧雨水管道改造工程项目。
2．采购项目编号:XZ2017-006。
3．采购组织类型：校内公开招标。

4．采购预算：人民币壹拾贰万伍仟柒佰零肆元整（￥125704）。
5．要求工期：2017年03月20日前完成。
6．报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院东校区室外篮排球场南侧雨水管道改造工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院东校区室外篮排球场南侧雨水管道改造清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及施工图；

2.《浙江省建设工程计价规则（2010）》；

3.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》

4.《浙江省建设工程施工费用定额（2010）》；

5.《浙江省市政工程预算定额（2010）》；

6.《浙江省建筑工程预算定额（2010）》；

7.《浙江省安装工程预算定额（2010）》；

8.《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2010）》；
五、相关说明
1、投标人报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，工程竣工结算时，需以施工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据；

2、本工程采用商品混凝土和干混砂浆；

3、清单中项目特征未描述详尽的，投标人结合施工图纸、相关图集、规范等进行综合报价；

4、投标人在施工期间须特别注重做好环境保护、安全围护等相关工作，其费用由投标人在技术措施费中考虑。投标人还需充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、装安全标志、建施工便道、现场成品保护、材料和机械等二次进场等费用，该类费用由各投标人综合考虑，结算时不再另行计价；

六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3.市政公用工程施工总承包三级及以上资质复印件。（建市﹝2014﹞159号）。
4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人带上身份证件原件备查。

5．售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1．开标时间：2017年03月01日上午9：00。（投标人迟到视为自动弃标）
2．开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3．联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

九、履约保证金及质量保证金
中标人签订合同前应交纳履约保证金，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院；开户银行：建行吴兴支行；银行账号：33001649335050002860）。项目完工验收合格后，履约保证金14个工作日内无息返还。
十、付款方式

本项目需进行工程审计，待工程验收合格并经工程审计后，校方支付至审计审定价的90%；其余审计审定价的10%作为质保金留存校方账户，自验收合格之日起满一年经使用部门确认后14个工作日内无息返还质量保证金。审计审定价为本工程项目的最终结算价。中标方根据校方每期的支付金额提供正规税务发票。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
十一、保修期
本项目工程质保期自验收合格之日起一年，质保期内中标人应负责免费维修。
十二、定标及合同授予
中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订湖州师范学院修建工程项目合同。
湖州师范学院采购管理中心

2017年02月21日


