
湖州师范学院30、32幢天井喷涂文化墙项目
招标文件

一、项目概况

1.项目名称：湖州师范学院30、32幢天井喷涂文化墙项目。
2．采购项目编号:XZ2017-127。
3．采购组织类型：校内公开招标。

4．采购预算：人民币贰拾叁万玖仟柒佰零陆元整（￥239706）。
5．要求工期：2017年11月30日前完成，并于12月5日前完成验收，否则不予付款。
6．报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院30、32幢天井喷涂文化墙项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院30、32幢天井喷涂文化墙清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.《浙江省建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010）；
2.《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》；
3.人工价格参照《湖州造价信息》2017年第9期，材料价格参照《湖州造价信息》2017年第9期，《浙江省造价信息》2017年第9期；

4.安全文明施工费按《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》规定及湖建发[2016]38号文计取，其他施工组织措施费根据工程施工环境、专业工程类别，按《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》规定的弹性费率区间的中间值计取；

5.规费费率包干，危险作业意外伤害保险费用按照取费基数的0.8%计取费率，民工工伤保险费用按照取费基数的0.75%计取费率，其中规费中的民工工伤保险、危险作业意外伤 害保险费用在结算时不作调整；

6.工程税金按11%计取。
五、相关说明
1.本项目中的建筑垃圾，投标人应充分考虑现场实际情况,结合清单特征在投标报价中自行考虑，工程结算价格不作调整；

2.原建筑内，部分保留的装饰在施工时应采取有效的保护措施，避免遭到破坏，如因在施工过程中遭到破坏必须进行修复，费用不计；

3.本装修工程设计的材料规格不详细，清单编制按常规装饰规格（如厚度、材质等）作了明确，投标单位按清单描述报价；
4．推荐品牌：弹性涂料、乳胶漆：立邦；

5．感官要求：墙面平整光洁，无露网，无明显接槎，阴阳角顺直，分格缝干净，伸缩缝平整通顺，凹凸均匀，出墙垛、挑檐上下顺直；
6．工艺要求：严格按照工程量清单施工要求执行，做好墙柱面原有涂料铲除，满批腻子二遍，立邦EX-707耐候专业外墙漆调色涂刷，清理污染及施工现场、垃圾外运；主材立邦EX-707耐候专业外墙漆进场前请建设单位验收。

7、施工要求：项目在实施前要严格按照业主的配色要求施工，听从设计人员的安排，做到同色无色差。

8、文明施工、安全措施要求：文明施工，错时安排施工，确保不影响学校正常教学；施工过程自行做好安全措施，因施工造成的财产、人身伤害等及给第三方造成的财产、人身伤害等学校概不负责，由施工方承担。
六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质复印件。（建市﹝2014﹞159号）。
4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人带上身份证件原件备查。

5．售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1．开标时间：2017年11月17日上午9：30。（投标人迟到视为自动弃标）
2．开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3．联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

九、履约保证金
中标人签订合同前应交纳履约保证金，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院；开户银行：建行吴兴支行；银行账号：33001649335050002860）。项目完工验收合格后，履约保证金14个工作日内无息返还。
十、付款方式

本项目需进行工程审计，待工程验收合格并经工程审计后，校方支付至审计审定价的90%；其余审计审定价的10%作为质保金留存校方账户，自验收合格之日起，在工程质量无问题并经校方使用部门确认的前提下，校方分五年无息返还，第一年返还质保金的30%，第二年返还质保金的20%，第三年返还质保金的20%，第四年返还质保金的15%，第五年返还质保金的15%。审计审定价为本工程项目的最终结算价。中标方根据校方每期的支付金额提供正规税务发票。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付(且中标单位转账至第三方审计单位)。
十一、保修期
本项目工程质保期自验收合格之日起五年，质保期内中标人应负责免费维修。
十二、定标及合同授予
中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订湖州师范学院修建工程项目合同。
湖州师范学院采购管理中心

2017年11月10日

