
湖州师范学院医学院OSCE中心改造工程项目
招标文件

一、项目概况

1.项目名称：湖州师范学院医学院OSCE中心改造工程项目。
2．采购项目编号:XZ2018-008。
3．采购组织类型：校内公开招标。

4．采购预算：人民币贰拾捌万柒仟零叁拾伍元整（￥287035）。
5．要求工期：2018年04月30日前完成。
6．报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院医学院OSCE中心改造工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院医学院OSCE中心改造清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）浙江省补充条款和浙江省计价表式；

3、浙江省建设工程计价规则（2010版）；

4、《浙江省建设工程计价规则（2010）》；

5、《浙江省建设工程施工费用定额（2010）》；

6、《浙江省建筑工程预算定额（2010）》；

7、《浙江省安装工程预算定额（2010）》；

8、建建发[2016]144号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》；

9、浙建站信[2016]25号《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》；

10、税金按浙建站定【2016】54号；

11、材料及人工价格按湖州市造价信息2017年第11期、浙江造价信息2017年第11期。
五、相关说明
1、工程质量：详见招标文件；

2、工期：详见招标文件；

3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求；

4、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内；

5、施工中可能发生的，而技术措施项目清单中未列的项目，由投标单位根据现场情况及施工组织设计在技术措施项目清单的"其他措施项目费"中自行考虑报价；
6、投标人必须结合现场实际情况充分考虑材料二次搬运的费用；

7、清单中项目特征未描述详尽的，投标人按招标文件、结合图纸及相关图集要求进行报价；

8、本工程两种不同材料交接处采用专用耐候密封胶处理，由投标单位考虑至相应报价中，今后发生不计；
9.本工程材料推荐品牌：参考以下品牌或优于以下推荐品牌（投标中相关品牌要求在主材表中注明，未注明的由招标人在推荐品牌中任意选择其中一品牌）：
(1)油漆、涂料：①立邦、②多乐士、③华润；
(2)开关、插座：①TCL、②正泰、③鸿雁；
(3)电线、电缆：①中策、②上海红旗、③江苏广汇；
(4)电气配管：①中财，②鸿雁，③伟星；
(5)照明灯具：①阳光、②三雄.极光、③欧普。
六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质复印件。（建市﹝2014﹞159号）。
4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人带上身份证件原件备查。

5．售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1．开标时间：2018年04月04日上午09：30。（投标人迟到视为自动弃标）
2．开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3．联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

九、履约保证金及质保金
中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，包括双休日及节假日，并以招标单位指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院；开户银行：建行吴兴支行；银行账号：33001649335050002860）。项目完工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，自验收合格之日起满两年，经使用部门确认后14个工作日内无息返还质保金。
十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满两年经使用部门确认后14个工作日内，由校方出资部门返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付(且中标单位转账至第三方审计单位)。
十一、保修期
本项目工程质保期自验收合格之日起按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内中标人应负责免费维修。
十二、定标及合同授予
中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订湖州师范学院修建工程项目合同。
湖州师范学院采购管理中心

2018年03月28日

