
湖州师范学院工学院材料实验室环境改造工程项目招标文件
一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院工学院材料实验室环境改造工程项目。

2.采购项目编号：XZ2019-414。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币壹拾万零柒仟捌佰肆拾柒元整（￥107847）。

5.要求工期：2019年11月30日前完成，具体工期以开竣工报告为准。
6.报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院工学院材料实验室环境改造工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院工学院材料实验室环境改造工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.《浙江省建设工程计价规则》2018版；

2.《浙江省通用安装工程预算定额》2018版；

3.《浙江省房屋建筑装饰工程预算定额》2018版本；

4.国家、省、市及有关文件及规定；
5.安全文明施工费、规费等按市区一般工程中间值计取，税金按增值税9%计取。
五、相关说明
按业主要求，对工学院四楼三间实验教室和一楼一间实验教室进行水电改造及对教室地面、墙面装修修复。

1.四楼实验室1放置四个实验桌，要求通水通电，墙面新增8个五孔插座，并预留一个25A的空气开关进行控制。实验桌上的通风罩要求通电，地面开槽修复，及破除地砖及地砖修复，墙面粉刷，原有黑板拆除并安装等；

2.四楼实验室2放置一个实验桌，要求通水通电，墙面新增6个五孔插座，并预留一个25A的空气开关进行控制。地面开槽修复，及破除地砖及地砖修复，墙面粉刷；

3.四楼实验室3原有机房地板拆除，放置四个实验桌，要求通水通电，墙面新增6个五孔插座，教室内的通风柜要求通水通电，并预留一个25A的空气开关进行控制。实验桌上的通风罩要求通电，地面开槽修复，及破除地砖及地砖满铺修复，墙面粉刷，教室原有窗帘拆除并新安装双层不透光窗帘等；

4.一层教室新增控制柜6台，教室一分为二需砌筑砖墙隔断，在放机器的教室开一扇双开门，教室原有水槽两个，新增一个水槽，新增三个水龙头，其中一个水龙头需要接触两个头，一头接仪器。教室内放两个实验桌，要求通水通电，并预留一个25A的空气开关进行控制。地面开槽修复，及环氧树脂地坪，墙面粉刷；
5.按甲方要求整个改造项目预留10000元暂列金，已计入总价；

6.投标报价时，应充分考虑施工工期、现场情况、交通运输情况、工程质量等要求，详见招标文件有关条款，并进行现场的踏勘，事后不得为此增加相关费用；

7.投标报价时，应充分考虑施工的特殊情况，做好和相关单位和个人的沟通工作，确保工程的顺利进行，事后不得为此增加相关费用；

8.投标报价时，应充分考虑施工先对材料及方案的确认，以监理、业主审核为准，事后不得为此增加相关费用；

9.投标报价时，应充分考虑施工中的材料运输上楼费及垃圾外运，运距自行考虑，事后不得为此增加相关费用；

10.投标报价时，应充分考虑工程量清单和投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释，包含相关的安全防护费用，事后不得为此增加相关费用；

11.投标单位均自主报价，但应符合要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认；

12.本工程施工范围内的地形情况，请投标人投标报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述，本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础。工程竣工结算时，工程量以施工图及联系单并结合现场实际发生的量为准；

13.投标人在施工过程中，应做好管线及周围各种设施的保护措施，一旦发生，费用自付；

14.投标人在施工期间，应做好相应的安全措施，并对过往车辆及人员安全负责，期间所发生的安全文明措施费用，请投标人综合考虑，进入报价；

15.本项目投标单位必须完成一步工序待甲方确定认可后方可进行下一步施工，如甲方未确定认可造成的返工等，事后不增加任何相关费用；
16.品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中，未注明的由业主在以下材料任选其一）：

(1)PPR管道（必须采用实验室专用的PPR管道）：土耳其皮尔萨(学校原已施工的品牌)、中财、联塑；

(2)元器件开关：德力西、正泰、天正；

(3)电线：永通中策、江苏广汇，久盛；

(4)电管：中财，公元，鸿雁；

(5)插座：鸿雁，德力西，正泰；

(6)双开门：群升，步阳，王力。
六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。
3.投标人开户银行、户名、账号。
4.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件（建市﹝2014﹞159号）；浙江省外进浙企业须经备案相关证明资料复印件。
5.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

6.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。
7.自采购公告发布之日后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）供应商信用查询网页截图。
8.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2019年10月21日上午09：00。（投标人未到或迟到视为自动弃标）
2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金及质保金
中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。项目竣工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，本项目质保期自验收合格之日起满2年，质保期满，经校方使用单位确认后14个工作日内，由校方申报单位无息返还质保金。
十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方出资单位支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满两年经校方使用单位确认后14个工作日内，由校方申报单位无息返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。
十二、质保期及其它
1.本项目工程质保期自验收合格之日起两年，按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内中标人应负责免费维修。
2.本工程项目施工完成后30日历天内，中标方应向采购方提交竣工验收申请及相关资料；竣工验收合格之日起30日历天内，中标方应向采购方提交竣工报告、竣工结算书及相关资料，进行工程项目审计。如中标方未按规定期限执行，由此引起的工程验收及结算延期责任由中标方承担。
十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由湖州师范学院采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院工学院材料实验室环境改造工程项目合同》。

附件：湖州师范学院工学院材料实验室环境改造工程项目工程量清单。
                                      湖州师范学院采购管理中心
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