
湖州师范学院学生公寓文化门厅改造工程项目招标文件
一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院学生公寓文化门厅改造工程项目。

2.采购项目编号：XZ2019-321。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币玖万柒仟零叁拾叁元整（￥97033）。

5.要求工期：2019年09月08日前完成，具体工期以开竣工报告为准。
6.报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院学生公寓文化门厅改造工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院学生公寓文化门厅改造工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位提供的施工图及效果图；

2.《浙江省建设工程计价规则（2018）》；

3.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》；

4.浙建建发【2019】92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知；

5.常规情况下的施工组织设计；

6.本省市有关综合解释文件、补充规定及相关文件。
五、相关说明
1.装饰部分：
按业主回复：门头部分取消原有做法，改为效果图中颜色弹性图例。原有发光立体字保留，做法平面发光立体字5-6cm厚度，样式做法参照效果图并且满足建设单位的要求；
按业主回复：接待台部分根据效果图中尺寸，由施工单位负责定制（非现场制作）并且满足建设单位的要求；
按业主回复：门厅及生活区桌椅按原有效果图样式成品购买并且满足建设单位的要求；
按业主回复：生活区置物柜（1800*2000*600mm）按原有效果图样式，免漆双面板材含五金件把手，由施工单位负责定制（非现场制作）并且满足建设单位的要求；
按业主回复：生活区吊柜（600*350*800mm）按业主提供图片样式，由施工单位负责定制（非现场制作）并且满足建设单位的要求；
按业主回复：生活区书桌(1600*700*750mm）按业主提供图片样式，由施工单位负责购买并且满足建设单位的要求；
按业主回复：成品立式广告机按业主提供图片样式，由施工单位购买并满足建设单位的要求；
按业主回复：门厅及楼梯处宣传栏按原有效果图样式，由施工单位购买并满足建设单位的要求；
按业主回复：乳胶漆颜色参照效果图样式并满足建设单位的要求。
2.部分材料品牌推荐如下(三选一)：
(1)地砖：东鹏、马可波罗、宏宇

(2)外墙涂料：华润、高雅、宝佳丽

(3)乳胶漆：华润、美涂士、三棵树

(4)木工板：莫干山、发财树、千年舟

(5)电线、电缆：江苏广汇、浙江中策、湖州久盛

(6)开关插座：TCL、公牛、正泰

(7)照明灯具：阳光、鸿雁、欧普
投标单位按不低于推荐品牌档次进行报价，投标人选用的品牌应等于或优于推荐品牌档次，并在商务标主要材料价格表中注明，中标后经招标人考察认为达不到推荐品牌档次的（即：技术参数或效果达不到设计要求），招标人有权予以否决，为不影响工程进度，届时由招标方、监理、设计共同在推荐品牌中优先选择其中的产品作为制定品牌，价格按照投标价不变。若未注明品牌，则在实际施工时由招标人在推荐品牌中指定，价格参照投标价不变。未设定推荐品牌的材料，由各投标单位均自主报价，但要求采用在行业内有一定知名度的品牌并满足设计及工程量清单的要求，中标人讲材料品牌提前报招标人、监理考察，经确认后方可进行采购。所有材料需招标人及监理认可方可进场。
3.工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。

4.清单项目特征为施工图示反映的主要内容，对于没有在清单中列出的工作内容或清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的（因有些图纸设计内容无法用文字表述详尽），投标人结合清单编码、图纸及相关图集要求进行报价；投标人综合单价组价时必须依据施工图、施工设计说明及施工规范综合考虑，综合单价应包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险等所有费用。

5.措施项目清单所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中考虑，今后不得增加；措施项目清单计价表投标人可自行补充。

6.为完成本招标文件规定的工程内容发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、施工水电费用、技术措施费、机械进出场费、保险等一切费用均已计入报价，凡未列入的，均已包含在内。

7.本工程设暂列金额2000元，列入装修工程的其他项目中，该费不作为支付工程款的取费基数。
六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。
3.投标人开户银行、户名、账号。
4.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件（建市﹝2014﹞159号）；浙江省外进浙企业须经备案相关证明资料复印件。
5.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

6.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。
7.自采购公告发布之日后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）供应商信用查询网页截图。
8.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2019年08月23日上午08：00。（投标人未到或迟到视为自动弃标）
2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：董老师，联系电话：0572-2321093。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金及质保金
中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。项目竣工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，本项目质保期自验收合格之日起满2年，质保期满，经校方使用单位确认后14个工作日内，由校方申报单位无息返还质保金。
十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方出资单位支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满两年经校方使用单位确认后14个工作日内，由校方申报单位无息返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。
十二、质保期及其它
1.本项目工程质保期自验收合格之日起两年，按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内中标人应负责免费维修。
2.本工程项目施工完成后30日历天内，中标方应向采购方提交竣工验收申请及相关资料；竣工验收合格之日起30日历天内，中标方应向采购方提交竣工报告、竣工结算书及相关资料，进行工程项目审计。如中标方未按规定期限执行，由此引起的工程验收及结算延期责任由中标方承担。
十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院学生公寓文化门厅改造工程项目合同》。

附件：湖州师范学院学生公寓文化门厅改造工程项目工程量清单。
                                      湖州师范学院采购管理中心
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