
湖州师范学院智能工科楼待建地块绿化苗木迁移工程项目招标文件
一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院智能工科楼待建地块绿化苗木迁移工程项目。

2.采购项目编号：XZ2021-131。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币壹拾伍万肆仟陆佰贰拾柒元整（￥154627.00）。

5.要求工期：2022年05月31日前完成，具体工期以开竣工报告为准。
6.报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院智能工科楼待建地块绿化苗木迁移工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院智能工科楼待建地块绿化苗木迁移工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.《浙江省建设工程计价规则（2018）》；

3.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》；

4.浙建建发【2019】92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知；

5.湖建发【2020】27号湖州市住房和城乡建设局关于明确湖州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知；

6.常规情况下的施工组织设计；

7.本省市有关综合解释文件、补充规定及相关文件。
五、相关说明
1.苗木规格指种植后修剪的规格，"Φ"指苗木胸径，"D/d"指苗木干径，"P"指苗木冠幅，"H"指苗木株高。胸径应为地表面向上1.2m高处树干直径，干径应为地表面向上0.3m高处树干直径，冠幅（蓬径）应为苗木垂直投影面的最大直径和最小直之间的平均值，株高（冠丛高）就为地表面至树木顶端的高度。苗木养护期为壹年，从竣工验收合格之日起起计算，工作内容包括修剪、除草、除虫、施肥、洒水等；

2.苗木移植包括苗木起挖、土球包扎、修剪、装运、卸苗、苗木种植、浇水等所有移植内容，移植苗木需疏枝摘叶，必要时需杀头处理，具体修剪方式由甲定，移植苗木规格均为修剪后规格，苗木场内短驳、移植运距及其他一切费用均由投标人综合考虑，结算时不再另行计价，校内移植苗木运距为校园内苗木移植；

3.投标人报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述。本清单所提供的工程量，为预计工程量，结算时以业主、监理确认的签证联系单并结合现场实际发生的量为计算依据，最终以审计为准；投标人所报综合单价应包括完成该项目所需的所有工序的费用总和；

4.做好施工期间交通标志、标识、夜间警示灯识、指示牌、保洁、吸尘、洒水、安全围护等工作。投标人需充分考虑工程车出入对周边可能造成的影响，该类费用由各投标人综合考虑，结算时不再另行计价；
5.种植胸径12cm及以上的乔木要求草绳绕杆及支撑；乔木支撑做好防虫、防腐处理，做好反季节种植和养护措施，其费用由投标人在相应项目的综合单价中综合考虑；为了确保成活率种植穴换填和营养土壤改良的费用，其费用由投标人在相应项目的综合单价中综合考虑；
6.本工程为校园内苗木移植工程，苗木移植位置较多，移植时间分散（部分苗木移植时间为2022年），具体移植位置及移植时间由甲定，承包人需无条件配合。若承包人不能响应甲方移植时间及移植位置的要求，发包人有权委托其他单位进行移植，产生的费用由承包人全部承担，在工程款中直接予以扣除；

7.本工程暂列金额共计陆仟元整（6000元），用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用，该费不纳入工程款支付基数。

六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件），且经营范围包含园林工程施工；有效的安全生产许可证副本复印件。
3.投标人开户银行、户名、账号。

4.投标人资质：市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书复印件（建市﹝2014﹞159号）；浙江省外进浙企业须经备案相关证明资料复印件。
5.施工项目负责人资质等级：注册于投标人单位的二级注册建造师(市政公用工程)及以上资质（浙江省外供应商项目负责人须经进浙备案），并具有有效的安全生产考核合格B类证书，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。
6.施工项目专职安全生产管理人员不少于一名，并具有有效的安全生产考核合格C类证书，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。

7.施工技术负责人：园林工程类中级及以上技术职称；施工员(市政工程)；质检员(市政工程）；材料员；资料员，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。
8.提供施工项目负责人、施工项目专职安全生产管理人员、施工技术负责人、施工员、质检员、材料员、资料员一览表(包括姓名、职务、专业技术资格、证书编号、参加本单位工作时间、劳动合同编号)。
9.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、投标代表人在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证、法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

10.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。
11.自采购公告发布之日后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）供应商信用查询网页截图（至少需提供2个网页截图）。
12.投标文件报价清单部分与采购人提供的工程量清单要求及明细不符的（包括缺项、漏项、字迹不清晰无法正确识别等），作无效标处理。

13.投标文件中投标报价总金额与分部分项工程清单、取费表的汇总金额不符的，作无效标处理。
14.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作无效标处理）。
七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2021年11月15日上午09：50。（投标人未到或迟到视为自动弃标）
2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，最低报价的投标人拟定为中标人。
九、履约保证金
中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的5%计收；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。本项目竣工验收合格后，履约保证金一次性无息返还给中标人。
十、付款方式

1.预付款支付方式：①合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，预付款为合同价扣除暂列金后的30%；②若中标人明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定；③采购人在向中标人支付预付款之前，有权要求中标人向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；④如供应商放弃预付款，需在投标文件中声明。
2．工程款支付方式：工程验收合格后支付全款，工程款结算以审计审定价为准。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
3.税费：本项目执行中相关的一切税费均由中标人负担。
十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。
十二、质保期及其它
1.本项目工程质保期自验收合格之日起壹年，质保期内中标人应负责免费对本工程量清单范围内所有种植绿化包活及养护。
2.本项目实施人员每月在施工现场的时间要求：项目负责人及项目技术负责人的到位率必须达到月日历天数的85%以上，专职质量管理员、专职安全管理员及施工员的到位率必须达到月日历天数的90%以上；项目负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85% 减 实际到位天数）×1000元/天，在合同款中扣罚；项目技术负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85% 减 实际到位天数）×500元/天，在合同款中扣罚；专职质量管理员、专职安全管理员及施工员到位率未达到月日历天数的90%的，按（月日历天数×90% 减 实际到位天数）×250元/人/天，在合同款中扣罚。项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员到位率未达到70%，作违约处理，采购人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由中标人自行承担。施工管理人员的考勤以半天为时间单位，项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员每天上午、下午均需到采购人或监理单位指定的场所进行书面签到或指纹识别、人脸识别，每半天在岗时间不少于三小时视为到位，少于三小时视为未到位。采购人或监理单位每个月将采取多种形式对施工管理人员的在岗情况进行不定期抽查，施工管理人员在书面签到或指纹识别、人脸识别后未经申明而擅自离岗的，则视为半天不到位，另按200元/人·次进行扣罚，扣罚款项在合同款中直接扣除。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：采购人有权出具罚款单，情节严重的可解除合同。中标人擅自更换项目经理的违约责任：项目负责人未经采购人同意或不可抗拒原因不得变更。中标人擅自更换投标文件中的项目负责人、项目技术负责人或不能按采购人要求的时间到位，作违约处理，采购人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由中标人自行承担。
3.本工程项目施工完成后，中标人应向采购人提交竣工验收申请、竣工报告、竣工结算书等相关资料，进行工程项目审计及采购人组织验收合格后，按合同约定付款。
十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由湖州师范学院采购中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院智能工科楼待建地块绿化苗木迁移工程项目合同》。

附件：湖州师范学院智能工科楼待建地块绿化苗木迁移工程项目工程量清单。
                                        湖州师范学院采购中心
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