
湖州师范学院后勤服务中心中校区教工餐厅改造工程项目招标文件
一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院后勤服务中心中校区教工餐厅改造工程项目。

2.采购项目编号：XZ2020-100。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币壹拾伍万肆仟叁佰柒拾壹元整（￥154371.00）。

5.要求工期：2020年08月31日前完成，具体工期以开竣工报告为准。
6.报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院后勤服务中心中校区教工餐厅改造工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院后勤服务中心中校区教工餐厅改造工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；

3.《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》；

4.本工程设计施工图纸（施工参照手册）及相关技术规范；

5.招标文件及其补充通知、答疑纪要；

6.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法；

7.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

8.项目特征未特别注明之处均按照现行《施工规范》及《工程质量验收规范》为准考虑；

9.本工程工程量清单项目名称中未全部注明的技术指标与参数，投标单位应结合施工现场及业主要求等相关规定进行报价；

10.如工程量清单内容描述不清楚时，投标人按规范要求（常规做法）自行考虑进入报价；

11.其他相关资料。
五、相关说明
1.工程质量：合格；

2.工期：详见招标文件要求；

3.本次取费按照营改增后标准取费：施工组织措施费、规费和税金费率等要求:
1）安全文明施工费：其中建设工程安全防护、文明施工措施费用不得低于《浙江省建设工程施工取费定额》（2018版）及关于《浙江省建设工程施工费用定额》有关费用项目和费率调整的通知【浙建建发(2016)144号文件】规定的下限费率报价；

2）规费的取费基数为"人工费+机械费"，装修工程为27.92%％。(投标人过渡期内不得低于标准费率的30%(浙建建﹝2018﹞61号))；
3）税金费率按9％计取（增值税）。
4.其他部分：
1)分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑；

2)本工程量清单子目报价要求各投标人根据施工现场实际情况、项目特征内容、施工图（施工参照手册）综合报价，对于没有在清单中列出的工作内容或清单描述不够详尽之处，要求各投标单位根据施工规范要求结合现场地质实际情况等在相应子目中综合考虑，今后不做调整；

3)因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由投标人自行负责，投标人应自备发电机，其费用计入措施项目费；

4)装修所需内墙乳胶漆、地面花岗岩、地面瓷砖、墙面瓷砖、卫生间隔断、台面板、门及门窗套的材质与颜色须经业主认可后方可采购，否则中标单位应无条件返工，并承担返工费用；

5)中标单位不得为方便施工，对原有道路、绿化、电杆及围墙等进行破坏，必须进行必要的保护措施，如有损坏，须按原样恢复，该部分费用请投标单位在投标报价时综合考虑，结算时不作任何调整；
6)施工图中不能反映的详细内容，要求投标人进行二次细化设计，费用考虑到计入投标报价中；

7)本工程所有石材地面或墙面，均需做倒角、磨边、磨光、酸洗、打蜡等，请在投标报价时综合考虑，计入综合单价；
8)工程所有块料墙面及涂料墙面，均需考虑到原有基层的清理，请在投标报价是综合考虑，计入综合单价；
9)清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》及《浙江省建设工程工程量清单计价指引》中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑进行报价；

10)装饰垃圾清理费包含在综合单价内；
11)不同材质、不同厚度的楼地面、墙面铺装材料在铺贴时，如工程量清单或设计图纸注明的粘结层或找平层厚度不够时，投标人应该按照施工现场实际情况增加粘结层或找平层厚度的厚度，由此产生的费用请投标人计入投标总价中；
12)本工程所有木基层均应考虑防火涂料，投标人报价时综合考虑此部分的造价；
13)措施费实行固定总价包干，不得因设计图纸变化、工程量增减、施工方案变更等而调整费用；
14)下列项目由投标单位自行勘察、测绘、计算并计入项目措施费中，若不报价做优惠处理，今后一律不得调整：

①施工现场内水电等障碍物迁移；

②临时用电、接线等产生的费用；

③场地内的二次搬运费；

④施工现场的围护费；

⑤投标单位应结合本工程施工图及现场实际情况编制施工组织设计方案，并进行投标报价，如报价中未含相应技术措施费用，视作优惠，结算时费用不予调整。措施项目清单是按照常规进行编制的，如清单中未列项的，或与投标人的施工组织不一致，投标人可自行增补项目，若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不再增加。本工程措施费用一次性包干；
⑥风险金自行考虑计入报价，中标后不作调整；
15)停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率足够的发电机备用,相应费用计入投标总报价,工程结算时，不得增加。实际采用的方案不同，结算时也不予调整）；
16)品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中，未注明的由业主在以下材料任选其一）：
①乳胶漆：立邦、多乐士、华润；
②电线、电缆：江苏广汇、浙江中策、湖州久盛；
③配电箱、柜： 德力西、正泰、鸿雁；
④箱内元器件： 鸿雁、正泰、德力西；
⑤开关、插座(铜）：正泰、鸿雁、德力西；
⑥墙地砖：冠军、斯米克、诺贝尔；
投标单位按不低于推荐品牌档次进行报价，投标人选用的品牌应等于或优于推荐品牌档次，并在商务标主要材料价格表中注明，中标后经招标人考察认为达不到推荐品牌档次的（即：技术参数或效果达不到设计要求），招标人有权予以否决，为不影响工程进度，届时由招标方、监理、设计共同在推荐品牌中优先选择其中的产品作为制定品牌，价格按照投标价不变。若未注明品牌，则在实际施工时由招标人在推荐品牌中指定，价格参照投标价不变。未设定推荐品牌的材料，由各投标单位均自主报价，但要求采用在行业内有一定知名度的品牌并满足设计及工程量清单的要求，中标人讲材料品牌提前报招标人、监理考察，经确认后方可进行采购。所有材料需招标人及监理认可方可进场。

17)本工程暂列金额：柒仟元整人民币计入装修工程中的，“其他项目清单与计价汇总表”，此项费用由业主支配。
六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。
3.投标人开户银行、户名、账号。
4.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件（建市﹝2014﹞159号）；浙江省外进浙企业须经备案相关证明资料复印件。
5.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

6.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。
7.自采购公告发布之日后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）供应商信用查询网页截图（至少需提供2个网页截图）。
8.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2020年07月31日上午08：10。（投标人未到或迟到视为自动弃标）
2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金
中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的5%计收；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。合同履行完毕后，履约保证金一次性无息返还给中标人。
十、付款方式

1.预付款支付方式：签订合同后，采购人可以按照合同金额的30％支付预付款给中标人，但中标人需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；如中标人不提交预付款保函或其他担保措施，采购人不予支付预付款；如供应商放弃预付款，需在投标文件中声明。
2．工程款支付方式：工程验收合格后支付全款，工程款结算以审计审定价为准。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。
十二、质保期及其它
1.本项目工程质保期自验收合格之日起两年，按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内中标人应负责免费维修。
2.本工程项目施工完成后，中标人应向采购人提交竣工验收申请、竣工报告、竣工结算书等相关资料，进行工程项目审计及采购人组织验收合格后，按合同约定付款。
十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由湖州师范学院采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院后勤服务中心中校区教工餐厅改造工程项目合同》。

附件：湖州师范学院后勤服务中心中校区教工餐厅改造工程项目工程量清单。
                                      湖州师范学院采购管理中心
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