
湖州师范学院吴兴园绿化改造工程项目招标文件
一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院吴兴园绿化改造工程项目。

2.采购项目编号：XZ2020-031。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币肆拾叁万捌仟叁佰玖拾叁元整（￥438393）。

5.要求工期：2020年05月30日前完成，具体工期以开竣工报告为准。
6.报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院吴兴园绿化改造工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院吴兴园绿化改造工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位提供的施工图；

2.《浙江省建设工程计价规则（2018）》；
3.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》；

4.浙建建发【2019】92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知；

5.常规情况下的施工组织设计；

6.本省市有关综合解释文件、补充规定及相关文件。
五、相关说明
1.所有新购苗木均需按精品苗考虑，苗木到场前需提供样品或实景照供业主、监理甄选、确认，符合要求后，才能种植，为此所需的时间及费用投标人应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由贻误工期。苗木规格指种植后修剪后的规格，"Φ"指苗木胸径，"D/d"指苗木干径，"P"指苗木冠幅，"H"指苗木株高。胸径应为地表面向上1.2m高处树干直径，干径应为地表面向上0.3m高处树干直径，冠幅（蓬径）应为苗木垂直投影面的最大直径和最小直之间的平均值，株高（冠丛高）就为地表面至树木顶端的高度；
2.苗木移植工程，具体实施按业主、设计现场确定为准，结算时以业主、设计、监理确认的签证联系单为计算依据。苗木移植包括苗木起挖、土球包扎、修剪、装运、卸苗、苗木种植、浇水等所有移植内容，移植苗木均保留全冠，不得抹头,不得剪去枝梢，可适当疏枝摘叶，但应少于总量的1/3，移植苗木规格均为修剪后规格，移植苗木丛滨湖大道苗圃或道场蚕种场苗圃移植至施工场地，苗木场内短驳、移植运距及其他一切费用均由投标人综合考虑，结算时不再另行计价；

3.绿化工程所有苗木养护期贰年（所有苗木包括新采购种植苗木、移植苗木等），从竣工验收合格之日起计算，工作内容包括修剪、除草、除虫、施肥、洒水等，成活率必须达到100%；
4.乔木支撑做好防虫、防腐处理，做好反季节种植措施，其费用由投标人在相应项目的综合单价中综合考虑；

5.孤赏树、乔木等种植穴换土要求详见设计说明；
6.本工程均采用商品混凝土、干混砂浆；

7.本工程所需取、弃土（料）场及取、弃土（料）运距等产生的费用、场地内残留建筑垃圾的清运、各种拆除废料的堆放地点及弃运距离等产生的费用均由投标人自行考虑，但须确保满足环保等要求；

8.投标人报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，工程竣工结算时，需以施工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据。投标人所报综合单价应包括完成该项目所需的所有工序的费用总和；

9.根据目前施工现场的条件，投标人应充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、装安全标志、建施工便道、现场成品保护、保洁、吸尘、洒水、安全围护等工作或二次进场等费用。该项费用由投标人综合考虑投标报价，自行摊销，不另行单独计价；

10.各投标人自行踏勘现场，充分考虑为完成本工程而需要的其他相应措施项目及费用，由投标人自行测算并计入其他措施费中，费用包干，结算时不做调整。本工程其他措施费列入园林绿化专业工程的技术措施费中。

六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费、移植费、种植费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。
3.投标人开户银行、户名、账号。
4.承接园林工程施工、养护能力的施工企业（以企业营业执照经营范围为主）复印件；浙江省外进浙企业须经备案相关证明资料复印件。
5.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

6.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。
7.自采购公告发布之日后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）供应商信用查询网页截图（至少需提供2个网页截图）。
8.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2020年05月12日上午09：00。（投标人未到或迟到视为自动弃标）
2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金
中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的5%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。项目竣工验收合格后，经校方使用单位确认后，履约保证金14个工作日内由校方申报单位无息返还。
十、付款方式

1.预付款支付方式：签订合同后，采购人可以按照合同金额的30％支付预付款给中标人，但中标人需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；如中标人不提交预付款保函或其他担保措施，采购人不予支付预付款；如供应商放弃预付款，需在投标文件中声明。
2.工程款支付方式：工程验收合格后支付全款，工程款结算以审计审定价为准。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。
十二、质保期及其它
1.本项目工程质保期自竣工验收合格之日起满贰年，质保期内中标人应负责免费对本工程量清单范围内所有种植绿化保活及养护。
2.本工程项目施工完成后，中标人应向采购人提交竣工验收申请、竣工报告、竣工结算书等相关资料，进行工程项目审计及采购人组织验收合格后，按合同约定付款。
十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院吴兴园绿化改造工程项目合同》。

附件：湖州师范学院吴兴园绿化改造工程项目工程量清单。
                                      湖州师范学院采购管理中心
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