
湖州师范学院学生寝室粉刷工程项目招标文件
一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院学生寝室粉刷工程项目。

2.采购项目编号：XZ2022-055。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币叁拾玖万捌仟柒佰玖拾玖元整（￥398799.00）。

5.要求工期：2022年08月25日前完成，具体工期以开竣工报告为准。
6.报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院学生寝室粉刷工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院学生寝室粉刷工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.《浙江省建设工程计价规则（2018）》；

3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）/浙江省通用安装工程预算定额（2018）》；

4.《浙江省建设工程施工取费定额（2018）》；

5.《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定；

6.《湖州市工程造价信息》、《浙江造价信息》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

7.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）；

8.人工按《湖州市建设工程造价信息》2022年第4期计取；主要材料及机械台班价格按《湖州市建设工程造价信息》2022年第4期和《浙江省建设工程造价信息》2022年第4期计取；其他无价材料按市场价格计取。
五、相关说明
1.按业主回复：寝室全部粉刷为：东校区粉刷间数为159间，中校区粉刷间数为139间，西校区粉刷间数为7间；寝室局部粉刷为：东校区390间，中校区61间，西校区304间。

2.工程的各项检测费用，包括空气检测等均考虑在投标报价中。

3.场地内残留建筑垃圾的清运费用由各投标单位列入组织措施费中，运距自行考虑。

4.项目移交业主前需委托家政公司对地面、墙面、门窗等进行清洁卫生，所需费用考虑在投标报价中。

5.投标人必须结合现场实际情况充分考虑材料二次搬运的费用并计入报价。

6.施工中可能发生的，而技术措施项目清单中未列的项目，由投标单位根据现场情况及施工组织设计在装修清单的技术措施项目清单"其他措施项目费"中自行考虑报价。

7.本工程部分材料招标人推荐了生产厂家或品牌，欢迎同等或优于推荐品牌档次的其他品牌参与，并投标文件中明确注明所选材料产地、厂商、品牌、规格、型号、质量等级等。

8.未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价，但应符合设计要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认。

9.本工程清单中的工程量均按实物净值计算，投标人报价时应在综合单价中自行考虑各种损耗，结算时不做调整。

10.中标后，施工单位即需对施工现场进行保护，避免垃圾废料等的堆放，一切因保护不力产生的费用由投标单位自行解决，在施工过程中，应做好地下管线及周围各种设施等的保护措施，一旦发生，费用自负。

11.投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响，现场无条件服从业主做好与各专业工程施工的配合与衔接，相应编制施工方案，并作出报价。

12.本工程为改造工程，中标单位须对原有工程进行保护，如有损坏，由中标单位负责复原。

13.清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的投标人结合清单编码、图纸及相关图集要求进行报价，若特征描述与图纸矛盾的以特征描述为准，但其中内容金额较大,对投标人自组报价有一定影响的必须以书面方式提出答疑要求。招标人将在招标文件规定时间内予以书面答复。
14.品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中，未注明的由业主在以下材料任选其一）：
涂料：立邦、汇丽、多乐士

中标人不得使用假冒伪劣产品（包括贴牌产品），如使用，按《中华人民共和国消费者权益保护法》执行，中标人须按照采购人要求无条件进行更换，相应损失由中标人自行承担；
15.本工程疫情常态化防控费用，包括人员进出防护费、防护物资费、相关核酸检测费、宣传教育费、临时隔离设施费、防控人员费以及其他额外增加的内容，请施工单位自行在安全文明施工费中考虑报价，结算不做调整；
16.中标人须严格按照湖州师范学院防疫要求开展施工；
17.在本项目施工期间所引发的一切安全责任由中标人负责。
六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容：报价文件、技术商务资信文件（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）
【报价文件内容如下】：
1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。
注1：投标文件报价清单部分与采购人提供的工程量清单要求及明细不符的（包括缺项、漏项、字迹不清晰无法正确识别等），作无效标处理。
注2：投标文件中投标报价总金额与分部分项工程清单、取费表的汇总金额不符的，作无效标处理。
【技术商务资信文件】：
1.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。
2.投标人开户银行、户名、账号。

3.投标人资质：建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件（建市﹝2014﹞159号）；浙江省外进浙企业须经备案相关证明资料复印件。
4.施工项目负责人资质等级：注册于投标人单位的建筑工程二级注册建造师及以上资质（浙江省外供应商项目负责人须经进浙备案），并具有有效的安全生产考核合格B类证书，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。
5.施工项目专职安全生产管理人员不少于一名，并具有有效的安全生产考核合格C类证书，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。

6.施工技术负责人：工程类中级及以上技术职称；施工员；质检员；材料员；资料员，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。
7.提供施工项目负责人、施工项目专职安全生产管理人员、施工技术负责人、施工员、质检员、材料员、资料员一览表(包括姓名、职务、专业技术资格、证书编号、参加本单位工作时间、联系手机号)。
8.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、投标代表人在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证、法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

9.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。
10.自采购公告发布之日后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）供应商信用查询网页截图（至少需提供2个网页截图）。
《报价文件》、《技术商务资信文件》二个文件均正本一份，副本一份，分别编制并单独热胶装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。（投标文件未按规定盖章、签字、热胶装订成册、分别密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作无效标处理）。
七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2022年06月16日上午09：00。（投标人未到或迟到视为自动弃标）
2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，最低报价的投标人拟定为中标人。
九、履约保证金
中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的5%计收；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。本项目竣工验收合格后，履约保证金一次性无息返还给中标人。
十、付款方式

1.预付款支付方式：①合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，预付款为合同价扣除暂列金后的30%；采购人在向中标人支付预付款之前，有权要求中标人向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；②若中标人明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定；如供应商放弃预付款，需在投标文件中声明。
2．工程款支付方式：工程验收合格后支付全款，工程款结算以审计审定价为准。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
3.税费：本项目执行中相关的一切税费均由中标人负担。
十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。
十二、质保期及其它
1.本项目工程质保期自验收合格之日起两年，质保期内中标人应负责免费维修。
2.本项目实施人员每月在施工现场的时间要求：项目负责人及项目技术负责人的到位率必须达到月日历天数的85%以上，专职质量管理员、专职安全管理员及施工员的到位率必须达到月日历天数的90%以上；项目负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85% 减 实际到位天数）×1000元/天，在合同款中扣罚；项目技术负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85% 减 实际到位天数）×500元/天，在合同款中扣罚；专职质量管理员、专职安全管理员及施工员到位率未达到月日历天数的90%的，按（月日历天数×90% 减 实际到位天数）×250元/人/天，在合同款中扣罚。项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员到位率未达到70%，作违约处理，采购人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由中标人自行承担。施工管理人员的考勤以半天为时间单位，项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员每天上午、下午均需到采购人或监理单位指定的场所进行书面签到或指纹识别、人脸识别，每半天在岗时间不少于三小时视为到位，少于三小时视为未到位。采购人或监理单位每个月将采取多种形式对施工管理人员的在岗情况进行不定期抽查，施工管理人员在书面签到或指纹识别、人脸识别后未经申明而擅自离岗的，则视为半天不到位，另按200元/人·次进行扣罚，扣罚款项在合同款中直接扣除。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：采购人有权出具罚款单，情节严重的可解除合同。中标人擅自更换项目经理的违约责任：项目负责人未经采购人同意或不可抗拒原因不得变更。中标人擅自更换投标文件中的项目负责人、项目技术负责人或不能按采购人要求的时间到位，作违约处理，采购人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由中标人自行承担。
3.本工程项目施工完成后，中标人应向采购人提交竣工验收申请、竣工报告、竣工结算书等相关资料，进行工程项目审计及采购人组织验收合格后，按合同约定付款。
十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由湖州师范学院采购中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院学生寝室粉刷工程项目合同》。

附件：湖州师范学院学生寝室粉刷工程项目工程量清单。
                                        湖州师范学院采购中心
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