
湖州师范学院商学院北侧绿化改造工程项目招标文件
一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院商学院北侧绿化改造工程项目。

2.采购项目编号:XZ2019-315。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币陆万玖仟陆佰壹拾陆元整（￥69616）。

5.要求工期：2019年08月31日前完成，具体工期以开竣工报告为准。
6.报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院商学院北侧绿化改造工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院商学院北侧绿化改造工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.根据浙江瑞美生态建设股份有限公司的“湖州师范学院商学院北侧绿化改造工程”设计图纸；

2.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.《浙江省建设工程计价规则（2018）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018）》；

4.《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定；

5.人工、材料及机械台班价格按《湖州市造价信息》2019年第6期、《浙江省造价信息》2019年第6期编制；

6.《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发﹝2019﹞92号）。
五、相关说明
1.绿化种植改良土壤的基肥掺入量，根据绿化设计中各苗木的规格，分别按设计要求的掺入量实施，其费用计入综合单价中；
2.所有苗木均需按精品苗考虑，苗木到场前需提供样品或实景照供业主、监理甄选、确认，符合要求后，才能种植，为此所需的时间及费用投标人应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由贻误工期。苗木规格指修剪后的规格，"Φ"指苗木胸径，"H"指苗木高度，"P"指苗木冠幅，"D/d"指苗木地径。胸径指苗木种植后距离地面1.2m处的树杆直径，地径指苗木种植后距离地面0.3m处的树杆直径，冠幅（蓬径）指苗木经常规修剪处理后，交叉、垂直两个方向。苗木养护期一年，从竣工验收合格之日起计算，工作内容包括修剪、除草、除虫、施肥、洒水等，并确保100%成活；
3.苗木的反季节种植及养护费用，由投标人在相应项目的综合单价中予以考虑；
4.施工期间做好交通标志、标识，夜间警示灯识，指示牌，保洁、吸尘、洒水等，其费用由投标单位在综合单价中自行考虑。

六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。
3.承接园林工程施工、养护能力的施工企业（以企业营业执照经营范围为主）复印件。
4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

5.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2019年07月29日上午09：00。（投标人未到或迟到视为自动弃标）
2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金及质保金
中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的5%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。项目竣工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，本项目质保期自验收合格之日起满1年，质保期满，经使用部门确认后14个工作日内无息返还质保金。
十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满壹年经使用部门确认后14个工作日内，由校方出资部门无息返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。
十二、质保期及其它
1.本项目工程质保期自竣工验收合格之日起满壹年，质保期内中标人应负责免费对本工程量清单范围内所有种植绿化保活及养护。
2.本工程项目施工完成后30日历天内，中标方应向采购方提交竣工验收申请及相关资料；竣工验收合格之日起30日历天内，中标方应向采购方提交竣工报告、竣工结算书及相关资料，进行工程项目审计。如中标方未按规定期限执行，由此引起的工程验收及结算延期责任由中标方承担。
十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院商学院北侧绿化改造工程项目合同》。

附件：湖州师范学院商学院北侧绿化改造工程项目工程量清单。
                                      湖州师范学院采购管理中心
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