
湖州师范学院模拟法庭装饰工程项目招标文件
一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院模拟法庭装饰工程项目。

2.采购项目编号：XZ2020-089。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币叁拾叁万柒仟陆佰伍拾肆元整（￥337654.00）。

5.要求工期：2020年08月31日前完成，具体工期以开竣工报告为准。
6.报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院模拟法庭装饰工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院模拟法庭装饰工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

3.浙江省建设工程管理总站出的有关补充规定、通知、综合解释等；

4.浙江公和建筑工程设计有限公司设计的施工图纸；

5.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法；

6.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

7.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）；

8.人工单价参照《湖州市建设工程造价信息》2020年第5期，主要材料单价参照《湖州市建设工程造价信息》2020年第5期、《浙江省造价信息》2020年第5期；

9.本项目设暂列金15000元，列在建筑工程其他项目内。
五、相关说明
1.费率说明

1）本项目企业安全文明施工基本费费用根据有关规定按市区工程考虑，取费基数为人工费+机械费，装饰工程费率不得低于5.14%，安装工程费率不得低于6.39%，否则按无效标处理；

2）规费、税金：
A、规费费率：取费基数为人工费+机械费，建筑工程标准费率为27.92%，安装工程标准费率为30.63%；投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%（即报价中建筑工程费率不得低于8.376%，安装工程费率不得低于9.189%），否则按无效标处理；
B、本工程的税金为9%，该项费用不得竞争。

2．通用说明

1）分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。

2）本工程量清单子目报价要求各投标人根据施工图纸、项目特征内容综合报价，对于没有在清单中列出的工作内容或清单描述不够详尽之处（因有些图纸设计内容无法用文字表述详尽），要求各投标单位根据施工规范要求结合施工图、现场地质勘查等在相应子目中综合考虑，今后不做调整。

3）建筑工程部分措施费项目清单中垂直运输费已包括装修安装部分垂直运输费，投标报价时应综合考虑。

4）所有木材暗藏材料均需做三遍防火处理，所有木基层、木饰面须达到设计所要求的阻燃等级，方可施工。相应的费用，请在投标报价中综合考虑，计入综合单价。

5）天棚吊顶报价均应包括图示所有相应位置龙骨及基层加强、面板开孔等费用(如灯孔、检修孔、出风口、喷淋等)，投标单位自行考虑到相应的清单子目中，结算时不予调整。
6）墙柱面块料饰面报价均应包括图示所有相应位置(开关、插座、控制箱等)块料面板切割开孔等费用；吊顶与幕墙交界处防火封闭的相关费用应包括在相应部位的吊顶中。

7）石材表面抛光、镜面处理(毛面石材除外)必须按业主方要求实施，包括倒角、磨边、切割、开槽及六面防护处理等费用由投标人自行考虑，计入所涉及项目的综合单价中；墙面砖、地砖切割、磨边、倒角、对缝等费用由投标人自行考虑，投标人应考虑墙面石材、墙砖等的防脱落技术措施（如涂刷背胶等），费用考虑在报价中。

8）不同材质交界处，需打胶处理的，防水要求的部位需打防霉胶，投标人必须结合现场实际情况充分考虑在投标报价中。

3．其他说明

1）图纸上关于实木复合地板的厚度未明确，暂按12mm厚考虑；

2）图纸上关于石材窗台板的厚度未明确，暂按15mm厚考虑；

3）图纸上关于门樘板及石材墙面的大理石厚度未明确，暂按20mm厚考虑；

4）所有金属线条厚度未明确，暂按1mm厚考虑；
5）所有面层装饰材料颜色及样式均由甲方选样确认；

6）监控及音响仅考虑穿管放线，本体不计。
4．主要材料品牌

本工程部分材料招标人推荐以下生产厂或品牌，投标人自选其一，竞争报价（除土建工程已明确品牌外），并在填报的“主要材料价格表”中明确注明所选材料产地、厂商、品牌、规格、质量等级等；如未注明，一旦中标则由业主在指定生产厂或品牌范围内确定，价格不予调整。主要材料推荐品牌（或厂家）具体如下：

1）内墙乳胶漆：多乐士、金强、无奇；
2）墙、地面砖：裕成陶瓷、新中源、宏陶；
3）石膏板：拉法基、龙牌、可耐福；

4）细木工板：免宝宝、莫干山、千年舟；

5）实木复合地板：久盛、世友、大自然；

6）电线电缆：浙江中策、杭州通策、浙江元通；

7）开关、插座：鸿雁、正泰、德力西；

8）光源：雷士、欧普、三雄.极光；

9）木门品牌：TATA、大自然、世友；

10）铝合金型材：栋梁、亚铝、凤铝。
六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。
3.投标人开户银行、户名、账号。
4.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件（建市﹝2014﹞159号）；浙江省外进浙企业须经备案相关证明资料复印件。
5.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

6.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。
7.自采购公告发布之日后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）供应商信用查询网页截图（至少需提供2个网页截图）。
8.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2020年07月20日上午09：00。（投标人未到或迟到视为自动弃标）
2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金
中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的5%计收；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。合同履行完毕后，履约保证金一次性无息返还给中标人。
十、付款方式

1.预付款支付方式：签订合同后，采购人可以按照合同金额的30％支付预付款给中标人，但中标人需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；如中标人不提交预付款保函或其他担保措施，采购人不予支付预付款；如供应商放弃预付款，需在投标文件中声明。
2．工程款支付方式：工程验收合格后支付全款，工程款结算以审计审定价为准。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。
十二、质保期及其它
1.本项目工程质保期自验收合格之日起两年，按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内中标人应负责免费维修。
2.本工程项目施工完成后，中标人应向采购人提交竣工验收申请、竣工报告、竣工结算书等相关资料，进行工程项目审计及采购人组织验收合格后，按合同约定付款。
十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由湖州师范学院采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院模拟法庭装饰工程项目合同》。

附件：湖州师范学院模拟法庭装饰工程项目工程量清单。
                                      湖州师范学院采购管理中心
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