
湖州师范学院马克思主义学院研究生技能训练室改造工程项目招标文件
一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院马克思主义学院研究生技能训练室改造工程项目。

2.采购项目编号：XZ2023-088。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币陆万零叁拾肆元整（￥60034）。

5.要求工期：2023年08月20日前完成，具体工期以开竣工报告为准。
6.报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院马克思主义学院研究生技能训练室改造工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院马克思主义学院研究生技能训练室改造工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.根据“湖州师范学院马克思主义学院研究生技能训练室改造工程项目”设计图纸；

2.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.《浙江省建设工程计价规则（2018）》；

4.《浙江省建设工程施工取费定额（2018）》；

5.《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定；

6.关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知（建建发[2016]144号）；

7.关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知（浙建站定[2016]23号）；

8.关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知（浙建站定[2016]54号）。
五、相关说明
1.清单说明中的工作内容描述是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。
2.装饰材料样式、颜色需由甲方、设计、监理认可后施工。

3.工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。

4.单项目特征现场施工主要内容，对于没有在清单中列出的工作内容或清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的（无法用文字表述详尽），投标人结合清单编码、相关图集要求进行报价；投标人综合单价组价时必须依据施工规范综合考虑，综合单价应包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险等所有费用。

5.措施项目清单所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中考虑，今后不得增加；措施项目清单计价表投标人可自行补充。
6.本工程疫情常态化防控费用，包括人员进出防护费、防护物资费、相关核酸检测费、宣传教育费、临时隔离设施费、防控人员费以及其他额外增加的内容，请施工单位自行在安全文明施工费中考虑报价，结算不做调整。
7.投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

1）环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用；

2）施工期间必须采用措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完成建筑物、各种管线的保护措施及费用请投标人计入投标总价；

3）要求中标人设专职的协调人员处理、协调施工期间可能发生的纠纷、零星政策处理，所产生的费用投标时在措施费内予以考虑；

4）本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，如有损坏，必须原样修复，所需费用请在投标报价中予以考虑；

5）垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及有关部门涉及的各项费用承包人自行考虑，装修完成现场必须清理干净；

6）施工员办公用房场地、材料堆放及加工场地均由建设单位统一分配，中标人应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请投标人在投标报价的措施费用中予以考虑。工程结算时，不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施；

7）施工技术措施费各投标单位根据本工程实际情况自主报价，中标后不做调整；

8）对本工程中所用材料，在施工过程中发包人有权根据实际情况再作调整；

9）本工程施工现场承包人必须采取有效措施保护成品；

10）本工程所有有关石材或块料的清单子目，投标综合单价中均应包括材料的切割、开槽、倒角磨边、防腐防锈、六面防护等费用，请在投标报价中综合考虑，计入综合单价；

11）所有木基层、木饰面须达到设计所要求的阻燃等级，方可施工，相应的费用，请在投标报价中综合考虑，计入综合单价；

12)同一楼层的所有地面均需达到设计标高，厚度在基层调整，需投标单位综合考虑在本工程报价中，结算时不予调整；

13)天棚工程报价中须包含灯孔、上人孔、空调进出风口的费用；

14）本项目的所需要的脚手架及其他技术措施费均在建筑分项技术措施费中报价。
8.品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中，未注明的由业主在以下材料任选其一）：
1)防水涂料、防水卷材：江苏凯伦、广东科顺、禹王；

2)内墙涂料：多乐士、立邦、华润；

3)铝型材：兴发、凤铝、栋梁；

4)墙、地砖：亚洲之星、百和、朗宝；

5)石膏板：拉法基、泰山、龙牌；

6)木工板：莫干山、兔宝宝、千年舟；
中标人不得使用假冒伪劣产品（包括贴牌产品），如使用，按《中华人民共和国消费者权益保护法》执行，中标人须按照采购人要求无条件进行更换，相应损失由中标人自行承担。
9.中标人须严格按照湖州师范学院相关施工要求开展施工。
10.在本项目施工期间所引发的一切安全责任由中标人负责。
六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容：报价文件、技术商务资信文件（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项或错误即作无效标处理）
【报价文件内容如下】：
1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。
注1：投标文件报价清单部分与采购人提供的工程量清单要求及明细不符的（包括缺项、漏项、字迹不清晰无法正确识别等），作无效标处理。
注2：投标文件中投标报价总金额与分部分项工程清单、取费表的汇总金额不符的，作无效标处理。
【技术商务资信文件】：
1.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。
2.投标人开户银行、户名、账号。

3.投标人资质：建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件（建市﹝2014﹞159号）；浙江省外进浙企业须经备案相关证明资料复印件。
4.施工项目负责人资质等级：注册于投标人单位的建筑工程二级注册建造师及以上资质（浙江省外供应商项目负责人须经进浙备案），并具有有效的安全生产考核合格B类证书，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。
5.施工项目专职安全生产管理人员不少于一名，并具有有效的安全生产考核合格C类证书，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。

6.施工技术负责人：工程类中级及以上技术职称；施工员；质检员；材料员；资料员，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。
7.提供施工项目负责人、施工项目专职安全生产管理人员、施工技术负责人、施工员、质检员、材料员、资料员一览表(包括姓名、职务、专业技术资格、证书编号、参加本单位工作时间、联系手机号)。
8.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、投标代表人在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证、法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

9.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。
10.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。
11.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）供应商信用查询网页截图（至少需提供2个网页截图）。
《报价文件》、《技术商务资信文件》二个文件均正本一份，副本一份，分别编制并单独热胶装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。（投标文件未按规定盖章、签字、热胶装订成册、分别密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作无效标处理）。
七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2023年07月07日下午14：00。（投标人未在规定时间内递交投标文件的，视为自动弃标。递交投标文件截止时间以招标公告为准）
2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，最低报价的投标人拟定为中标人。
九、履约保证金
中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的1%计收；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。本项目竣工验收合格后，履约保证金一次性无息返还给中标人。
十、付款方式

1.预付款支付方式：①合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，预付款为合同价扣除暂列金后的40%；采购人在向中标人支付预付款之前，有权要求中标人向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；②若中标人明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定；如供应商放弃预付款，需在投标文件中声明。
2．工程款支付方式：工程验收合格后支付全款，工程款结算以审计审定价为准。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
3.税费：本项目执行中相关的一切税费均由中标人负担。
十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。
十二、质保期及其它
1.本项目工程质保期自验收合格之日起两年，质保期内中标人应负责免费维修。按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》相关规定执行。
2.本项目实施人员每月在施工现场的时间要求：项目负责人及项目技术负责人的到位率必须达到月日历天数的85%以上，专职质量管理员、专职安全管理员及施工员的到位率必须达到月日历天数的90%以上；项目负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85% 减 实际到位天数）×1000元/天，在合同款中扣罚；项目技术负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85% 减 实际到位天数）×500元/天，在合同款中扣罚；专职质量管理员、专职安全管理员及施工员到位率未达到月日历天数的90%的，按（月日历天数×90% 减 实际到位天数）×250元/人/天，在合同款中扣罚。项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员到位率未达到70%，作违约处理，采购人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由中标人自行承担。施工管理人员的考勤以半天为时间单位，项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员每天上午、下午均需到采购人或监理单位指定的场所进行书面签到或指纹识别、人脸识别，每半天在岗时间不少于三小时视为到位，少于三小时视为未到位。采购人或监理单位每个月将采取多种形式对施工管理人员的在岗情况进行不定期抽查，施工管理人员在书面签到或指纹识别、人脸识别后未经申明而擅自离岗的，则视为半天不到位，另按200元/人·次进行扣罚，扣罚款项在合同款中直接扣除。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：采购人有权出具罚款单，情节严重的可解除合同。中标人擅自更换项目经理的违约责任：项目负责人未经采购人同意或不可抗拒原因不得变更。中标人擅自更换投标文件中的项目负责人、项目技术负责人或不能按采购人要求的时间到位，作违约处理，采购人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由中标人自行承担。
3.本工程项目施工完成后，中标人应向采购人提交竣工验收申请、竣工报告、竣工结算书等相关资料，进行工程项目审计及采购人组织验收合格后，按合同约定付款。
十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由湖州师范学院采购中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院马克思主义学院研究生技能训练室改造工程项目合同》。

附件：湖州师范学院马克思主义学院研究生技能训练室改造工程项目工程量清单。
                                        湖州师范学院采购中心
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