
湖州师范学院理学院系主任及教师办公室改造工程项目
招标文件
一、项目概况

1.项目名称：湖州师范学院理学院系主任及教师办公室改造工程项目。
2．采购项目编号:XZ2016-097。
3．采购组织类型：校内公开招标。

4．采购预算：人民币壹拾玖万捌仟壹佰伍拾捌
元整（￥198158）。
5．要求工期：2016年10月30日前完成。
6．报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院理学院系主任及教师办公室改造工程项目。（工程量清单详见附件）
三、清单编制范围：

湖州师范学院理学院系主任及教师办公室改造工程项目清单范围内所有工程。
四、工程量清单编制依据

 1、 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及浙江省补充条款和浙江省计价表式。

 2、《浙江省建设工程计价规则（2010）》。

 3、《浙江省建设工程施工费用定额（2010）》。

 4、《浙江省市政工程预算定额（2010）》。

 5、《浙江省建筑工程预算定额（2010）》。

 6、《浙江省安装工程预算定额（2010）》。

 7、关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知（浙建站定[2016]23号）。

 8、关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知（浙建站信[2016]25号）。

  9、材料价格按湖州市造价信息2016年第7期,人工费调差按湖州市造价信息2016年第6期。

五、相关说明

1、本工程中的二次搬运费、已完工程及设备保护费请投标单位自行在相应的措施费中考虑，不另行计价。

2、本工程清单中的工程量均按建筑物建筑面积计算，投标人报价时应在综合单价中考虑各种损耗、翻边、磨边。

3、本工程由于在学校范围施工需随拆除随清理、外运，相关增加费用，自行查看现场考虑在技术措施费中。

4、施工技术措施费均由投标单位根据工程实际情况或施工方案自行确定报价，措施项目清单中内容仅为业主的指引，投标单位应结合图纸、现场等进行报价，施工范围不增加则不作调整。

5、清单描述中与图纸不符合处以清单描述为准，清单中项目特征未描述详尽的，投标人结合图纸及相关图集要求进行报价。

6、对本校区内所有：楼地面、墙面、天棚、门窗、窗帘、家具、电脑、插座、教学用具、课桌椅、电线电缆、开关、灯具、配电箱等都要成品保护，施工中如有损坏应原样复原，费用由施工单位自理。

五、材料要求:部分装饰材料参考以下品牌或优于以下推荐品牌，并在主材表中注明。

1. 地砖瓷砖：卓远、中源朗高、金朝阳。
2.复合地板: 久盛、金億、菲林格尔。
3. 乳胶漆(材料等级:环保级):立邦、多乐士、紫荆花。
4. 细木工板等基层板及饰面板：红双喜、福牌、云峰森泉。
5. 石膏板及轻钢龙骨：泰山、拉法基、龙牌。
安装部分材料推荐品牌如下。
1.配电箱：鸿雁、人民、杭开。
2.电线电缆：广汇、万马、圆通。
3.PVC管：中财、天业、华安。
4.灯具：鸿雁、嘉美、品上。
5.开关插座：大江、人民、德力西。
六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。
2.营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质复印件。（建市﹝2014﹞159号）

4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人带上身份证件原件备查。

5．售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）
七、投标文件递交及开标

1．开标时间：2016年9月14日上午9：30。（投标人迟到视为自动弃标）
2．开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3．联系人：王老师，联系电话：0572-2322721，13819225255。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

九、履约保证金及质量保证金

中标人签订合同前应交纳履约保证金，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院；开户银行：建行吴兴支行；银行账号：33001649335050002860）。项目完工验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，自验收合格之日起满一年，经使用部门确认后14个工作日内无息退还质量保证金。
十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审定审计价格为准。项目完工验收合格、且审计结束出具审计报告后14个工作日内校方支付至审计审定价格的100%。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
十一、保修期

本项目工程质量按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内，中标人应负责免费维修。

十二、定标及合同授予
中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订湖州师范学院修建工程项目合同。
湖州师范学院采购管理中心

2016年9月7日


