
湖州师范学院省种苗站赠送苗木分植等工程项目
招标文件
一、项目概况

1.项目名称：湖州师范学院省种苗站赠送苗木分植等工程项目。
2．采购项目编号:XZ2018-158。
3．采购组织类型：校内公开招标。

4．采购预算：人民币贰拾伍万柒仟壹佰伍拾壹元整（￥257151）。
5．要求工期：2018年11月10日前完成。
6．报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院省种苗站赠送苗木分植等工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院省种苗站赠送苗木分植等清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010）、建设工程工程量清单计价规（GB50584-2013）；

2.人工价格参照《湖州造价信息》2018年第6期，材料价格参照《湖州造价信息》2018年第9期，《浙江省造价信息》2018年第9期；

3.根据《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》浙建站定[2016]54号；

4.意外伤害保险、工伤保险按湖造价[2010]14号计取；

5.工程税金按10%计取。
五、相关说明
1.综合单价中的风险因素、风险范围（幅度）请投标单位自行考虑；

2.投标人在施工过程中，应做好地下管线及周围各种设施的保护措施，一旦发生，费用自负；
3.垃圾、非种植土等挖除并外运，运距及弃置地点投标单位自行考虑；

4.绿化施工前，必须先清理场地。绿地内土壤中不应含有建筑废土及其他有害成分。植物种植前应根据甲方要求，翻整土地，深度为30cm左右；

5.支撑的形式：去皮杉木（刷桐油一遍）高四脚桩、扁担桩，支撑后的树身必须正直；

6.绿化工程苗木养护期为一年，一年养护期内如有苗木死亡需投标单位自行负责补植同种规格苗木；
7.本工程所需取、弃土（料）场及取、弃土（料）运距均由投标人自行调查，计入投标报价，今后不作调整；

8.本工程施工范围内所有有碍施工进行的残留垃圾、废料等的清运费用由投标人综合考虑；

9.清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的，投标人应根据所提供的工程量清单及项目特征并结合设计图纸，包括但不限于清单项目所列内容进行报价；

10.根据目前施工现场的条件，投标方应充分考虑现场交通运输、交叉施工、用水、用电、装安全标志、建施工便道、该项费用由各投标方综合考虑投标报价，自行摊销，不另行单独计价；

11.本工程量仅作为招投标使用，不作为最终结算依据，最终结算工程量以实际发生并由业主确认，审计审核无误的工程量为准；

12.其他未尽事宜详见招标文件及其补充文件；
13.本工程设暂列金额23000元。
六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费及移、种植费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3.承接园林工程施工、养护能力的施工企业（以企业营业执照经营范围为主）复印件。

4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人带上身份证件原件备查。

5．售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1．开标时间：2018年10月25日上午09：30。（投标人迟到视为自动弃标）
2．开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3．联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

九、履约保证金及质保金
中标人签订合同前应交纳履约保证金，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院；开户银行：建行吴兴支行；银行账号：33001649335050002860）。项目完工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，自验收合格之日起满壹年，经使用部门确认后14个工作日内无息返还质保金。
十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满壹年经使用部门确认后14个工作日内，由校方出资部门返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
十一、质保期
本项目工程质保期自验收合格之日起壹年，质保期内中标人应负责免费苗木养护(包括本工程量清单范围内所有分植苗木保活及养护)。
十二、定标及合同授予
中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订湖州师范学院修建工程项目合同。
湖州师范学院采购管理中心

2018年10月18日

