
湖州师范学院生命科学学院重点实验室改造工程项目
招标文件

一、项目概况

1.项目名称：湖州师范学院生命科学学院重点实验室改造工程项目。
2．采购项目编号:XZ2017-079。
3．采购组织类型：校内公开招标。

4．采购预算：人民币壹拾贰万伍仟捌佰壹拾元整（￥125810）。
5．要求工期：2017年08月31日前完成。
6．报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院生命科学学院重点实验室改造工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院生命科学学院重点实验室改造清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1、根据现场勘察情况；

2、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）浙江省补充条款和浙江省计价表式；

4、浙江省建设工程计价规则（2010版）；

5、湖州市地方相关文件；

6、关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知（建建发[2016]144号）； 

7、关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知（浙建站定[2016]23号）；

8、关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知（浙建站定[2016]54号）。
五、相关说明
1、拆除的垃圾弃运距离及堆放地点由投标单位自行考虑，不另计量，计入投标报价，今后不作调整，但须满足环保等要求，不得损害社会及他人利益；

2、未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价，材料应符合设计要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认；

3、清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的投标人结合清单编码、图纸及相关图集要求进行报价；投标人综合单价组价时必须依据施工图、施工设计说明及施工规范综合考虑，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用，如无法报价的请立即以书面形式提出疑问；

4、分部分项工程量清单中的工程量按实物净量计算，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑；

5、施工组织措施费和技术措施费均由施工单位根据工程实际发生的情况或施工方案确定的措施费项目计取费用。施工技术措施费在中标以后，工程量增加或减少不作调整；

6、钢材施工过程中的损耗工程量、焊接、焊缝检测、锌涂层等均在相应项目的综合单价中考虑不单独计量;

7、本工程放置预留金1万元放在建筑工程其他项目清单中，用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质复印件。（建市﹝2014﹞159号）。
4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人带上身份证件原件备查。

5．售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1．开标时间：2017年07月14日上午10：00。（投标人迟到视为自动弃标）
2．开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3．联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

九、履约保证金
中标人签订合同前应交纳履约保证金，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院；开户银行：建行吴兴支行；银行账号：33001649335050002860）。项目完工验收合格后，履约保证金14个工作日内无息返还。
十、付款方式

本项目需进行工程审计，待工程验收合格并经工程审计后，校方支付至审计审定价的90%；其余审计审定价的10%作为质保金留存校方账户，自验收合格之日起满一年经使用部门确认后14个工作日内无息返还质保金。审计审定价为本工程项目的最终结算价。中标方根据校方每期的支付金额提供正规税务发票。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
十一、保修期
本项目工程质保期自验收合格之日起按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内中标人应负责免费维修。
十二、定标及合同授予
中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订湖州师范学院修建工程项目合同。
湖州师范学院采购管理中心

2017年07月07日


