
湖州师范学院理学院大厅装修工程项目招标文件
一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院理学院大厅装修工程项目。

2.采购项目编号:XZ2019-163。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币壹拾壹万玖仟零叁拾贰元整（￥119032）。

5.要求工期：2019年05月20日前完成，具体工期以开竣工报告为准。
6.报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院理学院大厅装修工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院理学院大厅装修工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.根据设计图纸；本工程为湖州师范学院理学院大厅装修工程；
2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

4.《浙江省建设工程计价规则(2018版)》；

5.《房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》、《浙江省通用安装工程预算定额(2018版)》；

6.主要人工、材料价格按湖州市建设工程造价信息（市区）及浙江省建设工程造价信息2019年第3期计入。
五、相关说明
1．装饰材料样式、颜色需由甲方、设计、监理认可后施工；
2．工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑；
3．单项目特征为施工图示反映的主要内容，对于没有在清单中列出的工作内容或清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的（因有些图纸设计内容无法用文字表述详尽），投标人结合清单编码、图纸及相关图集要求进行报价；投标人综合单价组价时必须依据施工图、施工设计说明及施工规范综合考虑，综合单价应包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险等所有费用；
4．措施项目清单所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中考虑，今后不得增加；措施项目清单计价表投标人可自行补充；
5．投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

1）环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用；

2）施工期间必须采用措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完成建筑物、各种管线的保护措施及费用请投标人计入投标总价；

3）要求中标人设专职的协调人员处理、协调施工期间可能发生的纠纷、零星政策处理，所产生的费用投标时在措施费内予以考虑；

4）本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，如有损坏，必须原样修复，所需费用请在投标报价中予以考虑；

5）垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及有关部门涉及的各项费用承包人自行考虑，装修完成现场必须清理干净；

6）施工员办公用房场地、材料堆放及加工场地均由总包单位统一分配，中标人应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请投标人在投标报价的措施费用中予以考虑。工程结算时，不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施；

7）施工技术措施费各投标单位根据本工程实际情况自主报价，中标后不做调整；

8）对本工程中所用材料，在施工过程中发包人有权根据实际情况再作调整；

9）本工程施工现场承包人必须采取有效措施保护成品；

10）本工程所有有关石材或块料的清单子目，投标综合单价中均应包括材料的切割、开槽、倒角磨边、防腐防锈、六面防护等费用，请在投标报价中综合考虑，计入综合单价；

11）所有木基层、木饰面须达到设计所要求的阻燃等级，方可施工，相应的费用，请在投标报价中综合考虑，计入综合单价；

12)同一楼层的所有地面均需达到设计标高，厚度在基层调整，需投标单位综合考虑在本工程报价中，结算时不予调整；

13)天棚工程报价中须包含灯孔、上人孔、空调进出风口的费用；
14）本工程预留金人民币10000元放入装修部分，用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用；
6．品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中，未注明的由业主在以下材料任选其一）：

(1)细木工板：千年舟、兔宝宝、莫干山

(2)石膏板：杰克、莫干山、可耐福

(3)乳胶漆：立邦、多乐士、华润
(4)开关插座：TCL、松下、西蒙

(5)灯具：三雄极光、雷士、佛山照明

(6)电线：久盛、鸿雁、广汇

六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。
3.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件。（建市﹝2014﹞159号）。
4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

5.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2019年05月10日上午08：30。（投标人未到或迟到视为自动弃标）
2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金及质保金
中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。项目竣工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，本项目质保期自验收合格之日起满2年，质保期满，经使用部门确认后14个工作日内无息返还质保金。
十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满两年经使用部门确认后14个工作日内，由校方出资部门无息返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。
十二、质保期

本项目工程质保期自竣工验收合格之日起满2年，质保期内中标人应负责免费维修。
十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院理学院大厅装修工程项目合同》。

附件：湖州师范学院理学院大厅装修工程项目工程量清单。
                                      湖州师范学院采购管理中心
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