
湖州师范学院大会堂南侧场地平整工程项目招标文件
一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院大会堂南侧场地平整工程项目。

2.采购项目编号:XZ2019-016。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币壹拾柒万玖仟柒佰玖拾肆元整（￥179794）。

5.要求工期：2019年04月30日前完成，具体工期以开竣工报告为准。
6.报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院大会堂南侧场地平整工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院大会堂南侧场地平整工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018）、建设工程工程量清单计价规（GB50584-2013）；

2.材料价格参照《湖州造价信息》2018年第12期，《浙江省造价信息》2018年第12期；

3.根据《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》浙建站定[2016]54号；

4.工程税金按10%计取。
五、相关说明
1.综合单价中的风险因素、风险范围（幅度）请投标单位自行考虑；

2.投标人在施工过程中，应做好地下管线及周围各种设施的保护措施，一旦发生，费用自负；
3.垃圾、非种植土等挖除并外运，运距及弃置地点投标单位自行考虑；

4.本工程所需取、弃土（料）场及取、弃土（料）运距均由投标人自行调查，计入投标报价，今后不作调整；

5.本工程施工范围内所有有碍施工进行的残留垃圾、废料等的清运费用由投标人综合考虑；

6.清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的，投标人应根据所提供的工程量清单及项目特征并结合设计图纸，包括但不限于清单项目所列内容进行报价；

7.根据目前施工现场的条件，投标方应充分考虑现场交通运输、交叉施工、用水、用电、装安全标志、建施工便道、该项费用由各投标方综合考虑投标报价，自行摊销，不另行单独计价；

8.本工程量仅作为招投标使用，不作为最终结算依据，最终结算工程量以实际发生并由业主确认，审计审核无误的工程量为准；

9.其他未尽事宜详见招标文件及其补充文件。
六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。
3.市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书复印件。（建市﹝2014﹞159号）。
4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

5.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2019年01月31日上午9：30。（投标人未到或迟到视为自动弃标）
2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金及质保金
中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。项目竣工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，本项目质保期自验收合格之日起满1年，质保期满，经使用部门确认后14个工作日内无息返还质保金。
十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满壹年经使用部门确认后14个工作日内，由校方出资部门无息返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用《浙江省建设工程计价依据（2018版）》。
十二、质保期

本项目工程质保期自竣工验收合格之日起满1年，质保期内中标人应负责免费场地平整。
十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院大会堂南侧场地平整工程项目合同》。

附件：湖州师范学院大会堂南侧场地平整工程项目工程量清单。
湖州师范学院采购管理中心
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