
湖州师范学院教师教育学院卓越教师培养研究中心建设工程项目招标文件
一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院教师教育学院卓越教师培养研究中心建设工程项目。

2.采购项目编号：XZ2019-488。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币叁拾捌万壹仟玖佰玖拾陆元整（￥381996）。

5.要求工期：2020年01月30日前完成，具体工期以开竣工报告为准。
6.报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院教师教育学院卓越教师培养研究中心建设工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院教师教育学院卓越教师培养研究中心建设工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.《浙江省建设工程计价规则（2013）》；

3.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》；

4.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；
5.《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；
6.浙江省及湖州市造价行政管理部门有关造价的相关文件；
7.浙江省建设工程造价税金费率的通知-财政〔2018〕32号；

8.浙建建发【2019】92号关于增值税调整通知，计税调整为9%；

9.其他相关的标准图集及有关文件；

10.安全文明施工费按非市区工程中间值计取，税金按增值税计取。
五、相关说明
1.人工、材料说明：
(1)具体材料、施工要求详见施工图说明；

(2)建设单位、设计单位认为重要的材料，均须提前提供样品或实景照，供甲方甄选、确认，为此所需的时间及费用乙方应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由贻误工期。如发生工期延误，后果由乙方承担；
(3)价格参考《湖州市建设工程造价信息》2019年第10期、人工费按《湖州市建设工程造价信息》2019年第9期及其他；

2.施工要求：该工程的施工和工程质量标准，按现行的装修工程规范验收标准、安全技术规定及省市其他有关规定执行。

（1）吊顶：

1)吊顶采用u50系列轻钢龙骨，9.5mm厚纸面石膏板。

2)造型吊顶采用18mm细木工板，防火涂料三遍。

（2）墙面：

1)墙饰面采用木龙骨18mm细木工板，防火涂料三遍，石材是木基层的，采用云石膏和幕墙结构胶组合黏贴且加设干壁钉点挂加强。

2)墙面及顶面乳胶漆饰面满批腻子三遍，加设一道封闭底漆后乳胶漆三遍；墙纸饰面处满批腻子三遍并加设一道封闭底漆后贴墙纸。

3)本图纸中所有大理石石材(2.0cm厚）施工前均需做好六面保护。

（3）木工：

1)所有木材须经过天然干燥或人工干燥法处理，现场进行防火处理。

2)所有钉子用防腐麻花钉，枪钉用不锈钢钉。

3)本项目所有锯材含水量不大于12%。

4)本项目所有木构件均采用饰面型防火涂料防火处理，燃烧等级达到B1级。

5)施工方法可采用喷涂.刷涂辊涂等方法分3遍施工。第一遍防火涂层厚度不宜超过0.15mm，之后每次涂层厚度以0.2mm--0.4mm为宜。待前一遍施涂的涂层基本干燥固化后，再喷刷后一遍，通风好，温度高，空气湿度干燥的环境间隔2-4小时直至所需厚度。

6)本项目所有造型、背景基层均采用18mm细木工板，防火涂料三遍。

（4）门窗：

1)所有夹板门及门套窗套均采用成品定制，由专业厂家生产(执手锁、门吸、合页，另计）。

（5）涂料及油漆：
1)基层处理：对不同材料的基层应分别用不同的方法处理，处理后要达到表面平整、干燥、无油污、无浮尘。混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%，木材基层的含水率不得大于12%。正常温度下，一般抹灰面龄期不得少于14d，混凝土基材龄期不得少于一个月。

2)满刮腻子：刮墙腻子由白乳胶漆、滑石粉或大白粉、2%羧甲基纤维素溶液调配而成，调成比例为1:5:3.5（重量比）。第一遍腻子要求横向刮满，第二遍腻子要求竖向刮抹。要求刮抹平整、均匀、光滑、密室；线角及棱边整齐。满刮时，不漏刮，接头不留槎，不玷污门窗框及其他部位。干透后用砂纸打磨平整。

3)磨砂纸：每道腻子应磨砂纸一遍，每道砂纸要把墙面磨光、磨平、不留浮腻子和刮痕，并将浮尘清扫干净。
4)封底漆：若采用高档乳胶漆，则在第二遍满刮腻子后增加封底漆工序。封底漆可采用滚涂或是喷涂方法施工，施涂时，涂层要均匀，不可漏涂，若封底漆渗入基层较多时，需重涂。

5)涂刷乳胶漆。施工时乳胶漆的涂膜不宜过厚或是过薄。过厚易流坠起皱，影响干燥和美观过薄则不能发挥涂料作用。一般以充分盖底、不透虚影、表面均匀为宜。涂刷遍数一般为两遍，必要时可适当增加涂刷遍数。在正常气温条件下，每遍涂料的诗句间隔约为4h左右。

6)磨光：第一遍乳胶漆涂刷施工结束4h后，用细砂纸磨光，若天气潮湿，4h后未干，应延长时间，待干燥后再磨。

7)清扫：清扫飞溅的乳胶漆，并清除施工准备时，预先覆盖在踢脚板、水、电、暖、卫设备及门窗等部位的遮挡物。

8)内墙乳胶漆采用刷、滚涂施工方式。
（6）防火要求：
1)本工程精装严格按照国家消防法规之防火要求进行设计。所使用木材，夹板等木构件应采用阻燃性材料。

2)本工程的装修装饰材料的燃烧性能等级：楼梯间的顶棚、墙面和地面均采用A级装修材料，其他部位的装修材料均采用B1级；窗帘材料采用B1级，固定家具采用B2级。本工程所使用的木材、夹板等木构件均用防火涂料涂刷直至达到防火规范要求；所采用的木材均应作防腐防水处理以满足使用期内的材料性能一惯性；所采用的各类装修装饰材料必须是绿色环保产品，室内空气污染活度和浓度指标必须低与规范要求的指标。工程竣工后必须对室内空气环境进行检测，各项指标满足规范要求后可投入使用。
3.本工程预留金为18000元，放置在装饰单位工程暂列金额中做为联系单变更结算调整。
4.主要材料品牌三选一：

(1)装修：涂料：立邦、多乐士、嘉利宝；木工板、板材：兔宝宝、莫干山、千年舟；五金件：名门、雅洁、坚朗；轻钢龙骨石膏板：龙牌、泰山、可耐福。

(2)安装：开关、插座：鸿雁、雷士、正泰；配电箱：施耐德、正泰、西门子；灯具：雷士、欧普、嘉美。
六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。
3.投标人开户银行、户名、账号。
4.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件（建市﹝2014﹞159号）；浙江省外进浙企业须经备案相关证明资料复印件。
5.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

6.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。
7.自采购公告发布之日后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）供应商信用查询网页截图。
8.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2019年12月13日上午09：00。（投标人未到或迟到视为自动弃标）
2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金及质保金
中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。项目竣工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，本项目质保期自验收合格之日起满2年，质保期满，经校方使用单位确认后14个工作日内，由校方申报单位无息返还质保金。
十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方出资单位支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满两年经校方使用单位确认后14个工作日内，由校方申报单位无息返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。
十二、质保期及其它
1.本项目工程质保期自验收合格之日起两年，按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内中标人应负责免费维修。
2.本工程项目施工完成后30日历天内，中标方应向采购方提交竣工验收申请及相关资料；竣工验收合格之日起30日历天内，中标方应向采购方提交竣工报告、竣工结算书及相关资料，进行工程项目审计。如中标方未按规定期限执行，由此引起的工程验收及结算延期责任由中标方承担。
十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由湖州师范学院采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院教师教育学院卓越教师培养研究中心建设工程项目合同》。

附件：湖州师范学院教师教育学院卓越教师培养研究中心建设工程项目工程量清单。
                                      湖州师范学院采购管理中心
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