
湖州师范学院西校区配电房预防性试验采购项目竞争性谈判文件
一、采购项目内容清单及要求
1.采购项目名称：湖州师范学院西校区配电房预防性试验采购项目
2.采购项目编号: XZ2019-476
3.采购组织类型：分散采购自行组织
4.采购方式：校内竞争性谈判
5.采购预算（最高限价）：人民币伍万伍仟元整（￥55000元）：包含服务费、保险费、人工费、交通费、措施费、咨询费、管理费、税费等全部费用在内。
6.采购清单（包括服务内容、时间、要求、数量等）：
	服务内容
	服务要求
	单位
	数量

	湖州师范学院西校区配电房预防性试验采购项目
	详见附件2，按照《湖州师范学院10KV变电所预防性试验实施方案》执行
	项
	1


二、投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项即作无效标处理）：
1.投标报价清单(含服务费、保险费、人工费、交通费、措施费、咨询费、管理费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件1；
2.营业执照副本复印件；
3.投标人开户银行、户名、账号；
4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；
5.投标人电力设施承试许可证五级及以上资质证明材料复印件；

6.投标人服务实施方案和服务承诺（包含：项目负责人姓名、电话、服务质量承诺）；
7.其他相关材料（谈判文件采购清单要求提供的证明材料等）。
三、投标文件递交及开标时间
1.开标时间：2019年12月06日14：00
2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室
3.联系人：董老师 
4.电话：0572-2321093
四、中标办法
根据投标报价总价和服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标人。
五、履约保证金及质保金：
中标人需向采购人交纳合同总价的10%作为履约保证金，项目结束、提交报告并经验收合格后无息退还。
采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。
六、付款方式
预防性试验结束，并提供标准预防性试验报告后，经验收合格后，中标人开具有效发票，采购人一次性付款。
附件1： 投标报价清单
附件2：服务要求——《湖州师范学院10KV变电所预防性试验实施方案》
湖州师范学院采购管理中心                                     

2019年11月28日
附件1：投标报价清单
投标报价清单
项目名称：湖州师范学院西校区配电房预防性试验采购项目
项目编号：XZ2019-476
	序号
	名称
	服务内容与要求
	单位
	数量
	报价（元）

	1
	湖州师范学院西校区配电房预防性试验采购项目
	响应采购文件要求
	项
	1
	

	合计
	大写人民币：                               元（￥            元）


授权代表签字：                     
投标人（盖章）：                    
                           2019年     月      日
附件2：服务要求
湖州师范学院10KV变电所预防性试验实施方案

一、项目名称

湖州师范学院西校区配电房预防性试验项目。

二、项目地点

湖州师范学院西校区高配房。

三、预算标的

人民币：伍万伍仟元整（￥55000元，包含保险、税费等一切费用），报价超过预算标的无效。

四、施工要求

（一）工作目的
检测湖州师范学院630KVA容量的10KV变电所所投入的高低压电气设备潜在的缺陷或隐患，判断设备是否符合运行条件，预防电力事故的发生或设备损坏，保障设备长期安全稳定运行，根据用户需要，依照中华人民共和国电力行业标准《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-2005）相关规定，结合现有配电房内电气设备的配置和实际运行情况，特制定此预防性试验方案。

（二）工作任务

服务范围：电气主接线内所有电气设备的预防性检测。
工作内容包括：电力变压器、电力电缆、断路器/负荷开关、隔离手车、避雷器、电压/电流互感器、母线、接地电阻、继电保护装置、直流系统、电力电容器等。
（三）主要电气设备概况

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	10KV 高压配电柜  XGN15-12
	套
	12
	上海天洲电器集团有限公司

	2
	10KV 电力电缆
	组
	9
	

	3
	0.4KV 低压配电柜型号：GGD
	套
	19
	湖州泰仑电力设备有限公司

	
	接地装置
	套
	5
	

	4
	电力变压器 S9-630/10
	台
	2
	油变

	5
	二次继电保护
	套
	9
	


（四）工作时间

1个工作日（约7小时）

（五）工作具体内容

1.电力变压器 

1.1．油变检查： 

1、检查瓷瓶、套管是否清洁，有无破损裂纹、放电痕迹及其它异常现象； 

2、检查运行声音是否正常，有无异常气味； 

3、检查变压器油色、油位、油温是否正常，各部位有无渗漏油现象；

4、检查呼吸器是否通畅，硅胶是否变色； 

5、检查瓦斯继电器是否充满油，压力释放器是否完好无损； 

6、检查有无局部过热现象； 

7、检查调压压板位置； 

8、变压器的接地必须可靠； 
1.2变压器维护： 

1、整洁清理污秽物； 

2、紧固各部位螺栓； 

3、消除已发现的缺陷； 

1.4电气预防性试验：  

1.测量绕组的直流电组

 2、测量绕组连同套管的绝缘电阻； 
3、绕组连同套管的交流耐压试验；
4、测温装置及其二次回路试验； 
1.5项目测试设备清单： 

1、变压器直流电阻测试仪  

2、电子兆欧表  

3、试验变压器  

4、试验变压器操作箱 
5、万用表  

2.电力电缆 
检查： 1、电缆本体及电缆头清扫检查； 

2、洞孔封堵检查； 

维护： 1、整洁清理污秽物； 

2、紧固各部位螺栓； 

3、消除已发现的缺陷； 

电气预防性试验： 1、测量绝缘电阻； 
2、非破坏性直流耐压试验及泄漏电流测量 

项目测试设备清单： 1、直流高压试验器 
2、电子兆欧表  

3、万用表  

3.断路器/负荷开关  
检查： 1、档板机构及闭锁装置检查； 

2、二次回路端子检查紧固； 

维护： 1、整洁清理污秽物； 

2、紧固各部位螺栓； 

3、消除已发现的缺陷； 

电气预防性试验： 1、测量绝缘电阻； 

2、交流耐压试验； 

3、测量每相导电回路的电阻； 

项目测试设备清单： 1、回路电阻测试仪  

2、高压开关测试仪  

3、电子兆欧表  

4、万用表  
4.避雷器  
检查： 1、拆接一次、接地引线； 

2、外绝缘外观检查； 

3、检查放电计数器动作情况； 

维护： 1、整洁清理污秽物； 

2、紧固各部位螺栓； 
3、消除已发现的缺陷； 

电气预防性试验： 1、测量绝缘电阻； 

2、直流1mA电压（U1mA）及0.75（U1mA）下的泄漏电流测量； 

项目测试设备清单： 1、直流高压试验器  

2、电子兆欧表  

5.电流/电压互感器  
检查： 1、检查固体绝缘表面； 

2、检查一次引线连接； 

3、检查器身及夹件； 

维护： 1、整洁清理污秽物； 

2、紧固各部位螺栓； 

3、消除已发现的缺陷； 

电气预防性试验：  1、测量绕组的绝缘电阻； 

2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验； 

项目测试设备清单： 1、试验变压器  

2、试验变压器操作箱  

3、电子兆欧表  

4、单相调压器  

5、大电流发生器  

6、万用表  

7、母线检查： 

1、检查固体支柱及套管绝缘表面； 

2、检查一次母排连接； 

3、检查套管屏蔽线连接； 

维护： 1、整洁清理污秽物； 

2、紧固各部位螺栓； 

3、消除已发现的缺陷； 

电气预防性试验： 1、测量绝缘电阻； 

2、连同套管的交流耐压试验； 

项目测试设备清单： 1、试验变压器  

2、试验变压器操作箱  

3、电子兆欧表 
6.接地装置 

检查： 1、检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况； 

2、检查接地系统各连接点的腐蚀情况； 

维护： 1、整洁清理污秽物； 

2、紧固各部位螺栓； 

3、消除已发现的缺陷； 

电气预防性试验： 1、测量接地系统的接地电阻； 

项目测试设备清单： 1、接地电阻测试仪  

7.继电保护装置 
检查： 1、保护装置电源检查； 

2、绝缘检查； 

3、版本检查； 

4、刻度检查； 

维护： 1、整洁清理秽物； 

2、紧固各部位螺栓； 

3、消除已发现的缺陷； 

电气预防性试验： 1、保护整定值校核； 

2、整组保护的模拟联跳试验； 

项目测试设备清单： 1、微机继电保护测试系统 
2、万用表  

8.直流电源系统 
检查： 1、检查电池的桩头和接线头有无松动； 

2、检查电池外壳是否沾上了硫酸或污物等； 

维护： 1、整洁清理秽物； 

2、紧固各部位螺栓； 

3、消除已发现的缺陷； 

电气预防性试验： 1、蓄电池的充放电试验； 

项目测试设备清单： 1、万用表  

2、蓄电池智能负载系统 
9.电力电容器 
检查： 1、 电容器外壳是否膨胀，是否有喷油、渗漏现象； 
2、 电容器外壳是否有放电痕迹，其内部是否有放电声或其他异常现象； 

3、 电容部件是否完整，接头是否发热，引出线端子、出线瓷套管等是否有松动，出线瓷套管是否有裂痕和漏油，瓷釉有无脱落，外壳表面涂漆有无脱落； 

维护： 1、整洁清理秽物； 
2、紧固各部位螺栓； 

3、消除已发现的缺陷； 

电气预防性试验： 1、 极对外壳绝缘电阻； 
2、 电容值的测量 
试验结束后，恢复供电，并确认，无误后清理现场。

（六）安全措施

1、试验前应办理相关安全工作手续。

2、试验现场应装设遮拦或围栏，并悬挂“止步，高压危险！”标示牌。

3、试验场地装设围栏，严禁与试验无关的人员进入，试验期间派专人看护，开始试验前工作负责人应对全体试验人员详细说明在试验区应注意的安全注意事项。

4、试验设备及高压试验引线与周围设备及接地体应有足够的安全距离。

5、试验前应确认环境条件是否满足试验工作要求，试验使用的设备、仪器、仪表经确认完好无损、安全可靠、满足要求。

6、试验设备必须可靠接地。

7、试验前，要对试验电源容量进行确认，保证电源引线不会发热。

8、变更接线或试验结束后，应先将试验装置的调压器回零，然后断开电源侧开关，在试品和试验装置高压输出端悬挂接地线放电。

9、进行高压试验时，应增设专职安全监护人，防止人员误入高压试验区域。

10、对电容性设备进行试验时，应特别注意试验前后均应对被试品进行充分的放电。

11、拆除的接线端子应做好标识，以便正确恢复和检查。

12、试验结束后，应检查与试验有关的拆线、短路线的恢复工作，注意做好清洁工作，不得遗留任何物品在被试设备上。

试验工程结束后，由施工方提供标准预防性试验报告一份。

五、投标者资质要求：具有承试电力设施的经营范围，许可类别和等级：电力设施承试许可证五级及以上。
六、完成时间：2020年1月25日前，根据甲方具体安排时间为准。
