
湖州师范学院1号3-5层教学楼综合布线工程项目
招标文件
一、项目概况

1.项目名称：湖州师范学院1号3-5层教学楼综合布线工程项目。
2．采购项目编号:XZ2016-127。
3．采购组织类型：校内公开招标。

4．采购预算：人民币壹拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整元整（￥181938）。
5．要求工期：2016年12月10日前完成。
6．报价方式：工程量清单综合报价方式。
二、工程概况：

本工程为湖州师范学院1号3-5层教学楼综合布线工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

湖州师范学院1号3-5层教学楼综合布线清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据
1.根据现场勘察情况；

2.建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；

3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）浙江省补充条款和浙江省计价表式；

4.浙江省建设工程计价规则（2010版）；

5.湖州市地方相关文件；

6.关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知（建建发[2016]144号）； 

7.关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知（浙建站定[2016]23号）；

8.关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知（浙建站定[2016]35号）。；

9.主要材料按《湖州市建设工程造价信息》2016年第9期和《浙江省建设工程造价信息》2016年第9期计取，其他无价材料按市场价格计取；

10.人工费按《湖州市建设工程造价信息》2016年第9期人工市场信息价计取；

11.工程类别：单独智能化二类工程市区一般工程，施织措施费、工程定位复测费根据工程施工环境、专业工程类别，按《浙江省建设工程施工取费定额（2010）》规定的弹性费率区间的中间值计取；

12.规费、意外伤害保险费、农民工工伤保险费、税金按规定计取；

13.专业工程综合费率（管理费和利润）的计取值按单独智能化二类工程中值计取，执行《关于<浙江省建设工程施工取费定额>有关费用项目和费率调整的通知》的有关规定。
五、相关说明

1.未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价，材料应符合设计要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认；

2.清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的投标人结合清单编码、图纸及相关图集要求进行报价；投标人综合单价组价时必须依据施工图、施工设计说明及施工规范综合考虑，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用，如无法报价的请立即以书面形式提出疑问；

3.本工程部分材料招标人推荐了生产厂家或品牌，投标人自选其一，如未注明，一旦中标则由业主在指定生产厂家或品牌范围内选择确定，价格不予调整。
4.本工程项目主要材料品牌（投标单位报价需从下述品牌中选一）
综合布线系统：普天天际、百盛、罗格朗
六、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价清单(含税金、材料费、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3.电子与智能化工程专业承包二级及以上资质复印件。（建市﹝2014﹞159号）

4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人带上身份证件原件备查。

5．售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。
七、投标文件递交及开标

1．开标时间：2016年11月10日上午10：30。（投标人迟到视为自动弃标）
2．开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3．联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。
八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

九、履约保证金及质量保证金
中标人签订合同前应交纳履约保证金，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院；开户银行：建行吴兴支行；银行账号：33001649335050002860）。项目完工验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，自验收合格之日起满一年，经使用部门确认后14个工作日内无息退还质量保证金。
十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质量保证金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内校方支付至审计审定价格的100%。验收合格之日起满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。
十一、保修期
本项目工程质保期自验收合格之日起按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内中标人应负责免费维修。
十二、定标及合同授予
中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订湖州师范学院修建工程项目合同。
湖州师范学院采购管理中心

2016年11月02日


